

MEDIO AMBIENTE CONAGUA			PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021 ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021 ANEXO TÉCNICO NÚM.01 / 2021														
Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento																	
En Localidades Rurales y Urbanas																	
LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.																	
ENTIDAD FEDERATIVA:			BAJA CALIFORNIA SUR										Formato FI-PROAGUA - 06				
			Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021														
COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)					
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL
Agua potable/ Obra Nueva																	
OBRA NUEVA	1	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.	30/03/2021	06/04/2021	06/04/2021	14/04/2021	14/04/2021	21/04/2021	23/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	\$ 2,543,976.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,292.81	\$ 3,844,268.83
											31/12/2021						
											Subtotal 1	\$ 2,543,976.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,300,292.81	\$ 3,844,268.83
Obra Rehabilitada																	
OBRA REHABILITADA	2	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL	29/03/2021	05/04/2021	05/04/2021	13/04/2021	13/04/2021	20/04/2021	22/04/2021	26/04/2021	26/04/2021	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 1,500,000.00
											31/12/2021						
											Subtotal 2	\$ 750,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 750,000.00	\$ 1,500,000.00
Mejoramiento de Eficiencia																	
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	3	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS GEOFÍSICOS PARA UBICACIÓN DE NUEVAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN ACUÍFERO DE LORETO.	07/04/2021	N/A	14/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	\$ 340,000.00	\$ 60,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 400,000.00
											31/12/2021						
MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	4	CAPACITACIÓN ESCUELA DEL AGUA.	07/04/2021	N/A	N/A	14/04/2021	N/A	16/04/2021	19/04/2021	21/04/2021	21/04/2021	\$ 750,330.00	\$ 750,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,500,660.00
											31/12/2021						
											Subtotal 3	\$ 1,090,330.00	\$ 810,330.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,900,660.00
Alcantarillado/ Obra Nueva																	
OBRA NUEVA	5	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	08/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	02/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	\$ 3,196,901.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,370,100.60	\$ 4,567,002.00
											31/12/2021						
OBRA NUEVA	6	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	08/04/2021	15/04/2021	15/04/2021	23/04/2021	23/04/2021	30/04/2021	02/05/2021	06/05/2021	06/05/2021	\$ 1,565,158.68	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 670,782.29	\$ 2,235,940.97
											31/12/2021						
											Subtotal 4	\$ 4,762,060.08	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,040,882.89	\$ 6,802,942.97
Obra Rehabilitada																	
OBRA REHABILITADA	7	REPOSICIÓN DE EMISOR A PRESIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LA COL. FERNANDO DE LA TOBA, CONSISTE EN: 252.73 ML DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC DE 12"Ø SDR 32.5, EN CIUDAD INSURGENTES.	12/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	\$ 300,000.00	\$ 300,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 600,000.00
											31/12/2021						
OBRA REHABILITADA	8	EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE CÁRCAMO DE AGUAS NEGRAS NO. 2. EN SANTA ROSALÍA	12/04/2021	19/04/2021	19/04/2021	27/04/2021	27/04/2021	04/05/2021	06/05/2021	10/05/2021	10/05/2021	\$ 562,500.00	\$ 562,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,125,000.00
											31/12/2021						
											Subtotal 5	\$ 862,500.00	\$ 862,500.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,725,000.00

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021

ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021

ANEXO TÉCNICO NÚM.01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

ENTIDAD FEDERATIVA:BAJA CALIFORNIA SUR

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2021

Formato FI-PROAGUA - 06

COMPONENTE/ SUBCOMPONENTE	No.	DESCRIPCIÓN	FECHAS									ASIGNACIÓN (PESOS)						
			CONVOCATORIA	VISITA A LA OBRA	JUNTA DE ACLARACIONES	RECEPCIÓN DE PROPUESTAS *	APERTURA DE PROPUESTAS	FALLO	FIRMA CTO.	PAGO ANTICIPO	INICIO TÉRMINO*	FEDERAL	ESTADO	MUNICIPIO	O. OPERADOR	OTROS (FISE)	TOTAL	
Saneamiento Obra Mejorada																		
OBRA MEJORADA	9	PROYECTO DE REINGENIERÍA DE LA PTAR LA RIBERA PARA AMPLIACIÓN DE 5.7 LPS A 15 LPS.	07/04/2021	N/A	14/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	\$ 382,500.00	\$ -	\$ -	\$ 67,500.00	\$ -	\$ 450,000.00	
												31/12/2021						
OBRA MEJORADA	10	PROYECTO EJECUTIVO "CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA MORADA PARA USO DE AGUA TRATADA EN SAN JOSÉ DEL CABO, BCS."	07/04/2021	N/A	14/04/2021	22/04/2021	22/04/2021	29/04/2021	03/05/2021	07/05/2021	07/05/2021	\$ 425,000.00	\$ -	\$ -	\$ 75,000.00	\$ -	\$ 500,000.00	
												31/12/2021						
Subtotal 6												\$ 807,500.00	\$ -	\$ -	\$ 142,500.00	\$ -	\$ 950,000.00	
Supervisión Técnica																		
												\$ 239,296.00	\$ 239,296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,592.00	
												31/12/2021						
Subtotal 7												\$ 239,296.00	\$ 239,296.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 478,592.00	
Atención Social y Participación Comunitaria																		
												\$ 151,840.50	\$ 151,840.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 303,681.00	
												31/12/2021						
Subtotal 8												\$ 151,840.50	\$ 151,840.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 303,681.00	
Contraloría social												\$ 21,562.50	\$ 21,562.50	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,125.00	
TOTAL												\$ 11,229,065.10	\$ 2,085,529.00	\$ -	\$ 142,500.00	\$ 4,091,175.70	\$ 17,548,269.80	

* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.

Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
OOMSAPAS DE LOS CABOS

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM.01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento

En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR Formato FI-PROAGUA - 07

MUNICIPIOS	LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	PERIODO DE EJECUCIÓN		ASIGNACIÓN (PESOS)			
			INICIO	TERMINO	FEDERAL	ESTATAL	ORGANISMO OPERADOR	TOTAL
COMONDÚ	CIUDAD INSURGENTES	URBANO	15/03/2021	31/12/2021	\$ 7,500.00	\$ 7,500.00	\$ -	\$ 15,000.00
MULEGÉ	SANTA ROSALÍA	URBANO	15/03/2021	31/12/2021	\$ 14,062.50	\$ 14,062.50	\$ -	\$ 28,125.00
MULEGÉ	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
LA PAZ	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
COMONDÚ	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	15/03/2021	31/12/2021	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL					\$ 21,562.50	\$ 21,562.50	\$ -	\$ 43,125.00

Nota:
El presente formato solo aplica sólo para acciones de Construcción de obras de agua potable y alcantarillado.
No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia.

Los montos se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN DE LOS CABOS

ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM.01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Urbanas y Rurales

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

INSTANCIA EJECUTORA: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

Formato FI-PROAGUA - 08

MODALIDAD DE EJECUCIÓN		COMPONENTE / SUBCOMPONENTE	NOMBRE DE LAS LOCALIDADES	TIPO DE LOCALIDAD Rural / Urbano	NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN	ACCIÓN	SUBACCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	INSTANCIA RESPONSABLE DE OPERAR LA INFRAESTRUCTURA			PERIODO DE EJECUCIÓN (Fecha)		ASIGNACIÓN (Pesos)		
CONTRATO	ADMINISTRACIÓN									COMUNIDAD	DEPENDENCIA DE GOBIERNO	FAMILIA	INICIÓ	TERMINÓ	FEDERAL	ESTADO	TOTAL
Agua potable																	
	X	Nueva	SAN JOSÉ DE MAGDALENA	RURAL	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSISTENTE EN: 5.1 KM DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN DE 3" DE DIÁMETRO DE PVC Y 76 TOMAS DOMICILIARIAS, EN SAN JOSÉ DE MAGDALENA.	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1	X			15/03/2021	31/12/2021	\$ 48,053.50	\$ 48,053.50	\$ 96,107.00
	X	Rehabilitada	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	REHABILITACIÓN DE POZO Y EQUIPAMIENTO FOTOVOLTAICO, EN LA LOCALIDAD DE ALFREDO V. BONFIL	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1	X			15/03/2021	31/12/2021	\$ 18,750.00	\$ 18,750.00	\$ 37,500.00
SUBTOTAL AGUA															\$ 66,803.50	\$ 66,803.50	\$ 133,607.00
Alcantarillado																	
	X	Nueva	PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTE EN: 1,991.48 ML DE RED DE ATARJEAS, 76 DESCARGAS DOMICILIARIAS, EMISOR A PRESIÓN Y ESTACIÓN DE BOMBEO, EN PUERTO ADOLFO LÓPEZ MATEOS	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1		X		15/03/2021	31/12/2021	\$ 57,087.50	\$ 57,087.50	\$ 114,175.00
	X	Nueva	VILLA IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN VILLA IGNACIO ZARAGOZA, CONSISTENTE EN: 1.6 KM DE TUBERÍA DE PVC 8" Y 63 DESCARGAS DOMICILIARIAS.	TRABAJO SOCIAL	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COMITÉ COMUNITARIO	1		X		15/03/2021	31/12/2021	\$ 27,949.50	\$ 27,949.50	\$ 55,899.00
SUBTOTAL ALCANTARILLADO															\$ 85,037.00	\$ 85,037.00	\$ 170,074.00
														TOTAL	\$ 151,840.50	\$ 151,840.50	\$ 303,681.00

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

Los montos se anotarán en pesos con decimales.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM.01 / 2021

Acciones en Beneficio de Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROACUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA / FORTALECIMIENTO A EJECUTORES

ENTIDAD FEDERATIVA: **BAJA CALIFORNIA SUR**

COMPONENTE DEL PROAGUA¹: AGUA POTABLE

SUBCOMPONENTE OBRA NUEVA

Formato FI-PROAGUA - 09

CLAVE DE LA ACCIÓN	SUBACCIÓN/ DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A ADQUIRIR	ÁMBITO DE ATENCIÓN Rural / Urbano	DENOMINACIÓN DE LA INSTANCIA EJECUTORA	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO DE EJECUCIÓN		INVERSIÓN			% FED. APLICADO
							INICIO	TERMINO	(PESOS)			
									FEDERAL	ESTADO	TOTAL	
1	ADQUISICIÓN DE SILLAS EJECUTIVAS	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	10	15/03/2021	31/12/2021	\$ 16,800.00	\$ 16,800.00	\$ 33,600.00	50.0%
2	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	5	15/03/2021	31/12/2021	\$ 53,500.00	\$ 53,500.00	\$ 107,000.00	50.0%
3	ADQUISICIÓN PLOTTER DE 36"	URBANO	CEA	CONTRATO	PIEZA	1	15/03/2021	31/12/2021	\$ 38,506.17	\$ 38,506.17	\$ 77,012.34	50.0%
TOTAL									\$ 108,806.17	\$ 108,806.17	\$ 217,612.34	

¹ Indicar en nombre del Componente del PROAGUA donde se asigna el mayor monto de inversión.

Los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se anotarán en pesos con decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN
BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
 SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2021
ANEXO DE EJECUCIÓN PROAGUA NÚM. 03 - 01 / 2021
ANEXO TÉCNICO NÚM.01 / 2021

Acciones de agua potable, alcantarillado y saneamiento
En Localidades Rurales y Urbanas

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S), EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) Y/O LOS COMITÉS COMUNITARIOS MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2021; EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA; Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

INDICADORES DE EVALUACIÓN

ENTIDAD FEDERATIVA:

BAJA CALIFORNIA SUR

Formato FI-PROAGUA - 10

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
Fortalecimiento institucional de Instancias ejecutoras.	Instancias ejecutoras en localidades rurales beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades rurales	0/2
	Instancias ejecutoras en localidades urbanas beneficiadas con fortalecimiento institucional / Total de instancias ejecutoras participantes en localidades urbanas	1/2
Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas y rurales.	Comités comunitarios constituidos en localidades rurales / Total de localidades rurales a beneficiar	4/4
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades rurales / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades rurales.	8/12
	Comités comunitarios constituidos en localidades urbanas / Total de localidades urbanas a beneficiar	0/2
	Mujeres que integran los comités comunitarios de localidades urbanas / Total de integrantes de los comités a constituir en localidades urbanas.	0/0
Capacitación implementada para comités y población de localidades rurales y urbanas	Localidades rurales capacitadas / Total de localidades rurales por atender .	4/4
	Localidades urbanas capacitadas / Total de localidades urbanas por atender.	0/2
Obras construidas	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades rurales / número de obras programadas en localidades rurales.	3/4
	Número de obras construidas que incrementan cobertura en localidades urbanas / número de obras programadas en localidades urbanas.	0/2


EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN CUATRO EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 15 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2021.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA



ING. JUSTO CARDOSO GARCÍA
DIRECTOR LOCAL DE CONAGUA EN BAJA CALIFORNIA SUR

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN



LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN
SECRETARIO

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA



ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA
DIRECTOR GENERAL

POR LA INSTANCIA EJECUTORA
COMISIÓN DE LOS CABOS



ING. ARTURO SANDOVAL MONTAÑO
DIRECTOR GENERAL