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Contrato Ndmero LPO-000000003-014-2023

Contrato de Obra Publica Naomero LPO-000000003-014-2023, que celebran por una
parte el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de |la Comisién Estatal
del Agua, a quien en lo sucesivo se denominara “La Contratante”, representada por
el Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon, en su caracter de Directora General, y por la
otra el Ing. Filiberto Zarate Mercado, a quien en lo sucesivo se denominara "El
Contratista", para la ejecucién de la obra “SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA RED
DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE
MULEGE, BAJA CALIFORNIA SUR.”, de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

DECLARACIONES

“La Contratante” declara que:

I.1. Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, con personalidad juridica y patrimonio propio, con las
atribuciones que conforme a la legislacion local le corresponden, con base y
fundamento en el Decreto de creacion de la Comision Estatal del Agua,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001.

I.2. La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzdn, fue designada Titular de la Comision
Estatal del Agua, por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California Sur, Prof. Victor Manuel Castro Cosio, mediante nombramiento de
fecha 01 de febrero de 2022, y aprobado por la Junta de Gobiernc de la
Comisién Estatal del Agua en sesion extraordinaria de la misma fecha.

|.3. La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 1, 6, 9, fraccién Il y 12, fracciones | y VII, de |la Ley de
Aguas del Estado de Baja California Sur, cuenta con la facultad expresa para
suscribir el presente contrato.

l. 4. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con
Recursos Estatales, de acuerdo a lo autorizado en el Oficio SFYA-SSF-DPYCP-
0091/2023, por medio de la Secretaria de Finanzas y Administracion, “Fondo
Aportaciones para la Infraestructura Social Estatal, (I1003), del Ramo General
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios”..

I.5. Laobra objeto del presente contrato, fue adjudicada a favor de "El Contratista”
mediante el procedimiento de licitacion publica No. LPO-000000003-014-
2023, segun dictamen de fecha 3 de noviembre de 2023, con fundamento en
los articulos 35 y 36, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Hoja1de 14




p
e . -}
PAR Eﬂﬁ Comisién Estatal del Agua
o S ) tiereo doe Baja California Sur

= BAJA CALIFORMIA SUR

Contrato Numero LPO-000000003-014-2023

I.6. Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos, el ubicado en Sinaloa sin ndmerc esquina Durango, colonia
Pueblo Nuevo, C.P. 23060, en La Paz, B.CS., mismo que senala para los fines y
efectos legales de este contrato.

Il. “El Contratista” declara que:

I1.. Es de Nacionalidad Mexicana, lo que acredita con la copia de su acta de
nacimiento, y se identifica con credencial de elector con numero
0350019217220.

Il.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la
obra objeto de este contrato y cuenta con la experiencia, organizacion,
elementos y la capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo dicha obra
y para celebrar el presente instrumento de conformidad con las
disposiciones legales correspondientes. \

I1.3. Que tiene establecido su domicilio en calle Relampago, Manzana 43, Lote
43, entre Aerolito y Estrella, Colonia lomas del Sol, Primera Etapa, C.P. 23477,
Cabo san Lucas, Municipio de Los Cabos, Baja california Sur., y correo
electrénico cobasur_obras@hotmail.com, mismo que sefiala para que se le
practiquen las notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran
sus efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto, para todos
los fines y efectos de este contrato. 4

Il.4. Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
con el Registro Federal de Contribuyentes ZAMF7902204A8, y al momento
de la celebracién del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago
de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el
Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federaciéon y demas disposiciones
legales aplicables.

Il.5. Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur y su Reglamento, y demas normatividad” /
aplicable; asi como el Catdlogo de conceptos, planos de ubicacion del prs?ib :
especificaciones técnicas, y bases de licitacion, mismos gue firmados p __,,l-_.as/
partes, forman parte integrante de este Contrato; por lo que, accrdeéa_rfég.
experiencia realizara la obra que se le adjudico en el acto en el que se
conocer el Fallo del Procedimiento de Licitacién Pdblica Estatal No. LPO- ]
000000003-014-2023, que tuvo verificativo el dia 3 de noviembre de 2023, y 4
considera factible la realizacién de |la obra bajo los requerimientos plasmados
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en este instrumento legal, en el tiempo y por el monto estipulado al efecto,
tomando en cuenta las condiciones y circunstancias ambientales existentes
en el sitio en que se desarrollaran los trabajos y sus alrededores, que pudieran
afectar el monto del Contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.

Il.6. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desemperna un empleo,
cargo o comision en el servicio publico, ni esta inhabilitado para ello, y que
no se encuentra en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Contratista” la
ejecucién de la obra “SUSTITUCION Y AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE
EN LA LOCALIDAD DE BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE MULEGE, BAJA
CALIFORNIA SUR.", y éste se obliga a realizarlo hasta su total terminacion, acatando
para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y Anexos senalados
en la declaracién 11.5. de este contrato, asi como las normas de vigentes en el lugar
donde deban realizarse los trabajos, que se tienen por reproducidos como parte
integrante de este contrato.

"El Contratista" reconoce que para la ejecucion de la obra afecta a este instrumento
legal debera sujetarse a lo establecido en los documentos que a continuacion se
enlistan:

ANEXO UNO Especificaciones Técnicas.
ANEXO DOS Catalogo de Conceptos.
ANEXO TRES Planos.

Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. "La Contratante” se obliga a pagar /,./

a "El Contratista" la cantidad de $3,484,107.14 (Tres Millones Cuatrocientos’
Ochenta y Cuatro Mil Ciento Siete pesos 14/100 M.N.) sin incluir el Impuesto al
Valor Agregado del 16%, el cual corresponde a la cantidad de $55?,455[J .
(Quinientos Cincuenta y Siete Mil Cuatrocientos Cincuenta y Siete pesos 1
M.N.), dando un total de $4,041,564.28 (Cuatro Millones Cuarenta y un mi
Quinientos Sesenta y Cuatro pesos 28/100 M.N.), por concepto de los trabajo
objeto del presente contrato.
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"La Contratante" cubrird el importe por los trabajos ejecutados sobre |la base de
Precios Unitarios, conforme a lo consignado en la Relacién de Conceptos,
Cantidades de Obra y Precios Unitarios mediante el pago de estimaciones dentro
de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, considerando las
deducciones a que se refiere la Clausula Décima Cuarta. Para que la
documentacion se entienda por recibida, deberd cumplir con los requisitos y la
documentacién soporte, y encontrarse debidamente requisitada conforme a las
Leyes Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur; de no ser asi "La Contratante" no estara obligada a su pago.

“El Contratista” sera responsable de que las facturas que presente para el pago de
estimaciones rednan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en
caso de que dichos documentos presenten errores o deficiencias se estara a lo
previsto por el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur. \

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacién y aprobacién
por parte de "La Contratante" de la fiel ejecucion de los mismos, conforme a lo
pactado en este contrato.

Por otra parte, "La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar a

"El Contratista", por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido,

por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liquidacion,

no se consideraran como aceptacion de los trabajos o como renuncia a recuperar L
lo pagado indebidamente.

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "El
Contratista”, éste debera reintegrar dichos pagos mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a |a establecida por |la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se/
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "La Contratante.”

No se considerard pago en exceso cuando las diferencias que resulten a carc_:[ﬁr
“El Contratista” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el f'nlqd/m
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, y que éstos no hayan
sido autorizados sin mediar orden por escrito de la Residencia de Obra, f; ;

4

independientemente de las responsabilidades en que incurra por su ejecucion, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo
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de ejecucién de los trabajos en los términos del articulo 79 del Reglamento de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur y, en su caso, quedaran los mismos a favor de "La
Contratante" sin ningln costo adicional.

Tercera. Anticipo. “La Contratante” otorgara a “El Contratista” un anticipo del
30% del monto total del contrato referido en la Clausula anterior, el cual
corresponde a la cantidad de $ 1,212,469.28 (Un Millén Doscientos Doce Mil
Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos 28/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado.

Cuarta. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. - "La
Contratante” se obliga a poner a disposicién de "El Contratista" el inmueble en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Quinta. Formulacién, revisién y autorizaciéon de Estimaciones de Trabajos
Ejecutados. - Las estimaciones se presentaran por "El Contratista” por periodos
mensuales, de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"El Contratista" debera presentar las estimaciones a la Residencia de Obra, dentro

de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las

mismas acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su

pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
siguientes a su presentacion, haciendo constar el Residente en la Bitacora de obra, 3
la fecha en que se presentan las estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numeéricas, las
pendientes, deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente
estimacion, cuando dicho pago proceda. En este supuesto por ningun motivo
podra considerarse como incumplimiento de "La Contratante" |a falta de pago de
estas diferencias.

En el caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones en el plazo /
establecido de acuerdo con lo anterior, la estimacion correspondiente 59/

presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion d&/
gastos financieros. s

+ '(
El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena defo
trabajos, ya que "La Contratante" tendra el derecho de reclamar por tra i
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado:

Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos. "La Contratante”
pagara a "El Contratista" las estimaciones por trabajos ejecutados y el ajuste de
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costos, en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su
Reglamento.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
Residencia de Obra de que se trate, fecha que se hara constar en la Bitacora de obra
y en las propias estimaciones.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdmico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revisién de los costos se realizara conforme lo estipulado en los articulos 58 y 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucién, vigencia del contrato y modificaciones al mismo.
"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirlos en todos
sus conceptos conforme a este instrumento y sus anexos en un plazo de 54 dias,
iniciando el 7 de noviembre de 2023 y concluyendo el 31 de diciembre de 2023.

La vigencia de este instrumento iniciara conforme a la suscripcién del mismo por
"El Contratista" y finalizard cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes, ¢ bien, se actualice el supuesto a que se refiere el ultimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Octava. Garantias.

1} Garantia de anticipo. Para garantizar la correcta inversion del anticipo, “El
Contratista” deberd presentar previo a la entrega de este, la garantia

correspondiente, por la cantidad de $1,212,469.28 (Un Millén Doscientos =~
Doce Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve pesos 28/100 M.N.), incluyendo el

Impuesto al Valor Agregado, que garantiza la totalidad del anticipo concedido
La garantia subsistira hasta la total amortizacién del anticipo correspondief

2] Garantia de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de to
cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato,
Contratista" presenta una poliza de fianza por la cantidad de $404,156.42
(Cuatrocientos Cuatro Mil Ciento Cincuenta y Seis pesos 42/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por
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ciento) del importe total de los trabajos contratados, otorgada a favor de |la
Secretaria de Finanzas y Administracién del Gobierno del Estado de Baja
California Sur.

Esta garantia se cancelard cuando "El Contratista" haya cumplido con la
ejecucién, terminacién y entrega total de los trabajos objeto de este contrato
conforme a lo pactado en el mismo.

3) Garantia de vicios ocultos. "El Contratista" garantizara los trabajos
previamente a la recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza
vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder por los defectos que resulten de la realizacion de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucién, que tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha del levantamiento del acta de recepcion fisica de los
trabajos por parte de "La Contratante”.

Novena. Residencia de Obra y Bitacora. "La Contratante" establecera
anticipadamente al inicio de los trabajos objeto de este contrato la Residencia de
Obra, quien fungira como su representante ante "El Contratista", la que sera
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por "El Contratista”. La
designacion del Residente de Obra se hara por escrito por parte de "La Contratante”
con oportunidad a "El Contratista".

La Residencia de Obra, tendrd las funciones senaladas en el articulo 75 del {
Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Contratista" manifiesta su conformidad para que el Residente L
de Obra supervise, controle, vigile y revise que los trabajos se ejecuten conforme a
lo pactado en el presente contrato. Dichas actividades nc eximen ni liberan a "El
Contratista" de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de este
contrato, asimismo, el Residente de Obra resolvera cualquier duda técnica o /
administrativa del contrato, dejando constancia de ello en |a Bitacora de Obra q
se |leve al efecto.

durante la ejecucién de los trabajos objeto del contrato, y en la que deberan
referirse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su ejecucion,
la cual debe permanecer en el sitio de realizacién de los mismos.
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Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir la Bitacora de Obra, precisamente
el dia que se inicien los trabajos, de conformidad con lo sefalado en la Clausula
Séptima de este instrumento, la cual se abrird y firmara por los representantes
debidamente acreditados de las partes y en |la gue se haran constar las incidencias
que se presenten durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato,
debiéndose considerar por las partes, lo sefialado por los articulos 84 al 88 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Por tanto, el uso de la Bitadcora de Obra es obligatorio para "La Contratante” y "El
Contratista", por lo que su elaboracién, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion, quienes deberan cumplir con las condiciones y requisitos que
establecen al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Contratista". "El Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de los mismos,
un representante permanente que fungira como su Superintendente de
Construccion, el cual debera tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente de Construccion esta facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las del caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato.

"La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualguier tiempo, obligandose "El Contratista" a nombrar a otro que conozca con
amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, incluyendo todos los documentos presentados
en su propuesta de licitacién, asi como los que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Contratista" no concluye la obra en
la fecha senalada en el programa, como pena convencional, deberad cubrir a |
contratante por cada dia de atraso injustificado en el programa de obrael 5 {cingéa}/
al millar del importe total de los conceptos de trabajo que se encuentren en re[.ré
Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadasen el p
anterior, la contratante podré exigir el cumplimiento del contrato.

/
Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
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causa no imputable a "El Contratista”, ya que, en tal evento, "La Contratante” hara
al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspensién, Terminacién Anticipada o Rescisién
Administrativa. En cualquier momento durante la vigencia de este contrato, "La
Contratante" podra:

a)

b)

Suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en los términos del Articulo 61 de la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur, y 105 de su Reglamento, debiendo levantar el Acta
Circunstanciada a que hace mencion el articulo 108 del Reglamento de |a Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Al recibir por escrito la notificacién de dicha instruccién, "El Contratista”
suspendera la ejecucién de los trabajos durante el tiempo y en la forma que
"La Contratante" senale, misma que no podra ser indefinida.

Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas
se ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos gque dieron origen al contrato con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por la Contraloria General, o por resolucién de
autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la
temporalidad de la suspensiéon de los trabajos; lo anterior de conformidad con
lo seralado en los articulos 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y
1M de su Reglamento.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere este inciso, las
partes deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la Bitacora de
obra, levantando "La Contratante" un acta circunstanciada que contendra
como minimo los requisitos previstos en el articulo 112 del Reglamento la Le

},r rd
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estadc 51/

Municipios de Baja California Sur.

Rescindir administrativamente éste contrato en caso de incumplimien
parte de "El Contratista" a cualquiera de las estipulaciones contenidas
mismo, asi como por actualizarse cualquiera de las causas establecidas en el
articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servigios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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En estos supuestos se estard a lo sefialado en el articulo 66 de |la Ley de Obras
Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las partes sera responsable por
danos, demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de
atraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato en la medida
en que dicho atraso o incumplimiento sea atribuible acaso fortuito o fuerza
mayor, en la inteligencia de que la parte que reclame caso fortuito o fuerza
mayor notificara por escrito a la otra parte inmediatamente después de que
sobrevenga dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duracion
estimada del mismo, asi como el posible atraso en la ejecucion de los trabajos,
debiendo notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito
o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento
imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de las
partes y que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
contrato, si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable de dicha
parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido
capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida
diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades de "El Contratista". "El
Contratista" se obliga a:

a)

b)

d)

e)

Utilizar toda la informaciéon a que tenga acceso o generada con motivo de los
trabajos, Unicamente para cumplir con el objeto de este contrato.

No hacer copias de la informacién, sin la autorizacion por escrito de "La
Contratante" o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de
que se trate.

No revelar a ningun tercero ajeno a este contrato la informacion.
Una vez concluido el plazo de ejecucién del presente contrato, dentro dgf
plazo para verificar la terminacién de los trabajos y la elaboracion del ﬂnlqu{tn
"El Contratista" entregara a "La Contratante" todo el material y -::op:as

contengan la informacién recabada, generada o que le ha;gg
proporcionada. .

Llevar a cabo sus actividades, contando para ello con equipo propio.
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Asi las cosas, "E| Contratista" es plena y Unicamente responsable por cualquier
dafio o perjuicio que pudiere ocasionar por su inobservancia en la ejecucion
de los trabajos contratados, ya fuere ante "La Contratante" o ante terceros,
siendo a su cargo el monto que de ellos resulte; y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
desarrollo urbano, proteccién ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las disposiciones establecidas
al efecto por "La Contratante"

“El Contratista" se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad y seguridad establecidas
en los anexos de este contrato y que los mismos se instalen por personal que
cuente con la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de
“La Contratante”, por lo tanto responder respondera por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos de la misma y de cualquier otra responsabilidad
en que hubiere incurrido, asi como de los danos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se |lleguen a causar a "La Contratante”
o a terceros, en los términos sefnalados en este contrato y en la legislacion
aplicable.

"El Contratista" no podra hacer ejecutar los trabajos por otro.

Décima Cuarta. Deducciones. "El Contratista" acepta que de |las estimaciones gue
se le cubran, se realicen las deducciones a que esta obligado en los términos de la
legislacién aplicable, acorde con lo previsto en los articulos 90 ¥ 179 del Reglamento
de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, incluido el importe del derecho por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control que la Ley encomienda a la Contraloria General, por
el que se paga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo relacionadas con los contratos de obra publica y de
servicios relacionados con la misma que celebren los contratistas en el ambito
estatal. Asimismo, el 1% para obras de beneficio social.

Décima Quinta. Recepcién y Finiquito de los Trabajos. De conformidad con c{e{
articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de
Estado y Municipios de Baja California Sur, "El Contratista” tiene la obligacién
comunicar a "La Contratante" que los trabajos que le fueron encomqrf
concluyeron en el plazo sefalado en la Cldusula Séptima, o ensu casoenla 18]

en el convenio o convenios relativos a plazo, lo cual quedara asentado en la nota/de
conclusién de los trabajos en la Bitdcora de Obra, para que ésta verifique |la debida
terminacion de los mismos. "El Contratista" debera anexar, para iniciar el
procedimiento de recepcién de los trabajos, los documentos que lo soporten e
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incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, en términos de lo establecido en los articulos 126 al 129
del Reglamento de la Ley de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término
que no podra exceder de sesenta dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato
y debera contener como minimo lo sefalado por el articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiguito correspondiente las
razones por las cuales se aplicaron las penas convencionales.

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista"
no acuda con "La Contratante" para su elaboracion dentro del plazo de 20 (veinte)
dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El
Contratista" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista", éste
tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se darad por
aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "La Contratante" el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, "La Contratante" exigira su
reintegro conforme a lo previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur. En caso de no obtenerse el reintegro, "La Contratante" podra hacer efectivas
las garantias gque se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, "La Contratante" pondra a disposicion de "El /
Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacio
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, procediénd

a levantar de manera simultdnea el acta administrativa que dé por extinguidos
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato® /

"El Contratista" una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, debegrfa

entregar a "La Contratante" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccién final, las normas y especificaciones que fueron
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aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "E| Contratista”
conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes, entrevistas o por cualguier otra forma, la documentacién e informacién
recabada, generada, que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso
durante o con motivo de la ejecucién de los trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad contraidas por
"El Contratista” en virtud de este contrato subsistiran ininterrumpida y
permanentemente con toda fuerza y vigor ain después de finalizada su vigencia o
concluido el plazo de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato. R

En caso de violaciéon o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta \
Clausula, "El Contratista" conviene en pagar los dafos y perjuicios que en su caso
ocasione a "La Contratante” y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Prevision Social. "El Contratista"
acepta gue no tendra la calidad de trabajador de "La Contratante”, conforme lo
establecen los articulos 5, fracciéon |l, inciso b), y 6 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional y 6, fraccién XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que no existe la relacion laboral
que prevé el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicacién supletoria.

En tal contexto, "El Contratista”, como patrén del personal que ocupa para la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, sera el Unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de Trabajo y Seguridad Social.

“El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
gue sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Contratante”
referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo a "ka
Contratante" de cualguier controversia que en materia laboral se origine. 3

Décima Octava. Competencia. Para la interpretacion, ejecucién y cumplin
del presente contrato, |las partes estan de acuerdo en someterse a la jurisdicci
los Tribunales Locales ubicados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur,
por lo cual las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por raz
de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.
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En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y su
Reglamento, seran aplicables supletoriamente el Cédigo Civil del Estado de Baja
California Sur y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles del Estado.

Leido que fue por las partes y sabedoras de su contenido y alcance legal, firman el
presente contrato en tres ejemplares, al calce y al margen en todas sus fojas utiles,
en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, el dia 6 de noviembre de 2023.

Por “La Contratante” Por “El Contratista”
La Directora General

crrt

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén Ing. Filibe

Testigos
Rlng. Urigl Cano c:astro C. José Luis Zaniga Curiel
Ccaordl ador Eﬁnlcc Auxiliardel mento de Precios

—

itarios \ Licitaciones.
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