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Contrato de Obra Publica NUmero ADO-000000003-033-2023, para |la ejecucion de
la obra “FABRICACION Y COLOCACION DE DOS COMPUERTAS DE ACERO AL
CARBON TIPO MURAL PARA EL CONTROL HIDRAULICO DE AGUAS TRATADAS CON
LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.10 X 1.10 M CON MARCO DE 2.45 M DE ALTURA", en las
localidades de Chametla y El Centenario, municipio de La Paz, Baja California Sur,
gue celebran por una parte el Gobierno del Estadc de Baja California Sur, a traves de
la Comisién Estatal del Agua, a guien en lo sucesivo se denominara “La
Contratante”, representada por la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, en su caracter
de Directora General, y por la otra el Ing. Juan De La Pefa Salgado, a quien en |o
sucesivo se denominard "El Contratista”, y a quienes de manera conjunta se les
denominara “Las Partes", de conformidad con las declaraciones y clausulas
siguientes:

DECLARACIONES
I. “La Contratante” declara que:

I.1. Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, con personalidad juridica y patrimonio propio, con las
atribuciones que conforme a la legislacién local le corresponden, con base y
fundamento en el Decreto de creacion de |la Comisién Estatal del Agusa,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001.

I.2. La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, fue designada Titular de la Comisién
Estatal del Agua, por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California Sur, Prof. Victor Manuel Castro Cosio, mediante nombramiento de
fecha 01 de febrero de 2022, y aprobado por la Junta de Gobierno de la
Comisién Estatal del Agua en sesién extraordinaria de la misma fecha.

I.3. La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 1, 6, 9, fraccién |1l y 12, fracciones | y VI, de la Ley de
Aguas del Estado de Baja California Sur, 6, fraccién |, y 32, fraccién |, del
Estatuto Organico de la Comision Estatal del Agua; cuenta con la facultad
expresa para suscribir el presente contrato.

l. 4. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran
mediante suficiencia presupuestal otorgada por |la Secretaria de Finanzas y
Administracién a través del oficio No. SFyA-SSF-DPyCP-0080/2023, de fecha
03 de febrero de 2023, con recursos Estatales.

Bvor de “El Contratista”
e caracter estatal No.

|5, Laobraobjeto del presente contrato, fue adjudicada a
mediante el procedimiento de Adjudicacion Dirs
ADO-000000003-032-2023, segun dictamen de

2023, con fundamento en los articulos 26 fraccion
.
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Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos, el ubicado en Sinaloa sin numero esquina Durango, colonia
Pueblo Nuevo, C.P. 23060, en La Paz, B.C.S, mismo que sefala para los fines y
efectos legales de este contrato.

“El Contratista” declara que:

I3

1. 2.

. 3.

. 4.

. 5.

Es de Nacionalidad Mexicana, lo que acredita con su credencial para votar con
numero 0159068181103, expedida por el Instituto Federal Electoral.

Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a |a ejecucién de la
obra objeto de este contratoc y cuenta con la experiencia, organizacion,
elementos y la capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo dicha obra y
para celebrar el presente instrumento de conformidad con las disposiciones
legales correspondientes.

Que tiene establecido su domicilio en Calle Independencia nimero 713
entre Ignacio Ramirez y Altamirano, Colonia Centro, C.P. 23000, La Paz,
Municipio de La Paz, B.C.S., asi como el correo electronico
juan.dp.salgado@agmail.com; en los cuales se le podran practicar las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no senale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de este
contrato.

Se encuentra legalmente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
clave numero PESJI570927QDS5.

Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur y su Reglamento, asi como las Especificaciones técnicas de la obra
y Catalogo de Conceptos de la misma, los cuales forman parte integrante de este
Contrato; por lo que, acorde a su experiencia realizara la obra gue se le adjudico
conforme al Dictamen de adjudicacién directa de fecha 01 de diciembre de 2023,
v considera factible la realizacidn de la obra bajo los requerimientos plasmados
en este instrumento legal, en el tiempo y por el monto estipulado al efecto,
tomando en cuenta las condiciones y circunstancias ambientales existentes en
el sitio en que se desarrollaran los trabajos y sus alrededores, que pudieran
afectar el monto del Contrato, a fin de considerar todos los factores que
intervienen en su ejecucion.
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Il. 6. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempena un empleo, cargo
o comision en el servicio publico, ni estd inhabilitado para ello, y que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Contratista” la
ejecucién de la obra “FABRICACION Y COLOCACION DE DOS COMPUERTAS DE
ACERO AL CARBON TIPO MURAL PARA EL CONTROL HIDRAULICO DE AGUAS
TRATADAS CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS: 1.10 X 1.10 M CON MARCO DE 2.45 M DE
ALTURA", en las localidades de Chametla y El Centenario, municipio de La Paz, Baja
California Sur, y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacién, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en
este contrato, asi como las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, que se tienen por reproducidos como parte integrante del mismo.

“El Contratista" reconoce que para la ejecucién de la obra afecta a este instrumento

legal debera sujetarse a lo establecido en los documentos que a continuacion se
enlistan:

ANEXO UNO Catdlogo de Conceptos.

Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. "La Contratante" se obliga a pagar
a "El Contratista" la cantidad de $229,577.96 (Doscientos veintinueve mil
quinientos setenta y siete pesos 96/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del 16%, el cual corresponde a la cantidad de $36,732.47 (Treinta y seis
mil setecientos treinta y dos pesos 47/100 M.N.), dando un total de $266,310.43
(Doscientos sesenta y seis mil trescientos diez pesos 43/100 M.N.), por concepto
de los trabajos objeto del presente contrato.

"La Contratante” cubrira el importe por los trabajos ejecutadoes sobre la base de
Precios Unitarios, conforme a lo consignado en la relacidon de conceptos, cantidades
de obra y precios unitarios mediante el pago de estimaciones dentro de un plazo
no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en que hayan
sido autorizadas por el Residente de Obra, considerando las deducciones a que se
refiere la Clausula Décima Cuarta. Para que la documentacién se entienda por
recibida, debera cumplir con los requisitos y la documentacién soporte, y
encontrarse debidamente requisitada conforme a las Leyes Fiscales aplicables,
observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur; de no
r asi "La Contratante" no estara obligada a su pago.
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“El Contratista” sera responsable de que las facturas que presente para el pago de
estimaciones relnan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en
caso de que dichos documentos presenten errores o deficiencias se estara a lo
previsto por el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacion y aprobacion
por parte de "La Contratante" de la fiel ejecucién de los mismos, conforme a lo
pactado en este contrato.

Por otra parte, "La Contratante" se reserva expresamente el derecho de reclamar a
"El Contratista”, por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido,
por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o |a liquidacion,
no se consideraran como aceptacion de los trabajos o come renuncia a recuperar
lo pagado indebidamente.

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "El
Contratista", éste deberd reintegrar dichos pagos mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de |la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de "La Contratante.”

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
"E|l Contratista" sean compensadas en la estimacién siguiente o en el finigquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Si "El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, y que éstos no hayan
sido autorizados sin mediar orden por escrito de |la Residencia de Obra,
independientemente de las responsabilidades en gue incurra por su gjecucion, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificaciéon alguna del plazo
de ejecucién de los trabajos en los términos del articulo 79 del Reglamento de |a
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur y, en su caso, quedaran los mismos a favor de "La
Contratante"” sin ningun costo adicional.

Tercera. Anticipo. Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo.
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Cuarta. Disponibilidad del inmueble y documentos administratives. "La
Contratante" se obliga a poner a disposicidn de "El Contratista" el inmueble en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Quinta. Formulacién, revisién y autorizacién de Estimaciones de Trabajos
Ejecutados. Las estimaciones se presentaran por "El Contratista" por periodos
mensuales, de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"El Contratista" debera presentar las estimaciones a la Residencia de Obra, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
mismas acompanadas de la documentacion gue acredite la procedencia de su
pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de 15 (quince} dias naturales
siguientes a su presentacion, haciendo constar el Residente en |la Bitacora de obra,
la fecha en que se presentan las estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numéricas, las
pendientes, deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente
estimacion, cuando dicho pago proceda. En este supuesto por ningun motivo
podra considerarse como incumplimiento de "La Contratante" |la falta de pago de
estas diferencias.

En el caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones en el plazo
establecido de acuerdo a lo anterior, la estimacion correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos
financieros.

El pago de las estimaciones no se considerara como |a aceptacion plena de los
trabajos, ya que "La Contratante" tendra el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos. "La Contratante”
pagara a "El Contratista" las estimaciones por trabajos ejecutados y el ajuste de
costos, en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su
Reglamento.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, deberan pagarse por parte de la

dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte)

dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la

Residencia de Obra de que se trate, fecha que se hara constar pn |a Bitacora de obra
n las propias estimaciones.

L

LY @
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Las partes acuerdan la revisién y ajuste de costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econdémico que determinen un aumento o reduccion de los costos de los trabajos
alin no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizara conforme lo estipulado en los articulos 58 y 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucién, vigencia del contrato y modificaciones al mismo.
"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirlos en todos
sus conceptos conforme a este instrumento y sus anexos en un plazo de 25 dias,
iniciando el 06 de diciembre de 2023 y concluyendo el 31 de diciembre de 2023,

La vigencia de este instrumento iniciard conforme a la suscripcion de éste por "El
Contratista" y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el ultimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Octava. Garantias.

1) Garantia de anticipo. Se exceptua a “El Contratista” de presentar garantia
de anticipo, en virtud de que en el presente contrato las partes convienen
gue no se otorgara anticipo.

2) Garantia de cumplimiento. Se exceptua a "El Contratista” de presentar
garantia de cumplimiento en términos del articulo 46 penultimo parrafo en
relacion con el articulo 40, de |la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur..

Esta garantia se cancelara cuando "El Contratista" haya cumplido con la
ejecucion, terminacién y entrega total de los trabajos objeto de este contrato
conforme a lo pactado en el mismo.

Novena. Residencia de Obra y Bitdcora. '"La Contratante" establecera
anticipadamente al inicio de los trabajos objeto de este contrato la Residencia de
Obra, quien fungird como su representante ante "El Contratista", la que sera
respnnsable directa de la supervisién, vigilancia, control y revisign de |los trabajos,
yendo Ia aprobacién de las estimaciones presentadas pqr /'El Contratista”. La
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designacién del Residente de Obra se hara por escrito por parte de "La Contratante”
con oportunidad a "El Contratista”.

La Residencia de Obra, tendrd las funciones senaladas en el articulo 75 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Contratista" manifiesta su conformidad para que el Residente
de Obra supervise, controle, vigile y revise que los trabajos se ejecuten conforme a
lo pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a "El
Contratista" de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de este
contrato, asimismo, el Residente de Obra resolvera cualguier duda técnica o
administrativa del contrato, dejando constancia de ello en la Bitacora de Cbra que
se lleve al efecto.

De la Bitdcora de Obra. "E| Contratista" y "La Contratante" pactan que la Bitacora
de Obra formara parte integral del presente contrato y sera el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servird como medio de comunicacién entre las partes
durante la ejecucidén de los trabajos objeto del contrato, y en la que deberan
referirse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su ejecucion,
la cual debe permanecer en el sitio de realizacion de los mismos.

Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir la Bitacora de Obra, precisamente
el dia que se inicien los trabajos, de conformidad con lo sefalado en la Clausula
Séptima de este instrumento, la cual se abrira y firmara por los representantes
debidamente acreditados de las partes y en la que se haran constar las incidencias
que se presenten durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato,
debiéndose considerar por las partes, lo sefalado por los articulos 84 al 88 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Por tanto, el uso de la Bitacora de Obra es obligatoric para "La Contratante" y "El
Contratista", por lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccién, quienes deberdan cumplir con las condiciones y requisitos que
establecen al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Contratista". "E| Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de éstos, un
representante permanente que fungira como su Superintendente de
Construccion, el cual debera tener amplio y suficiente poder a tomar decisiones
n todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.
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Dicho Superintendente de Construccién esta facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las del caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato.

"La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo, obligandose "El Contratista" a nombrar a otro que conozca con
amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccién, incluyendo todos los documentos presentados
en su propuesta de licitacién, asi como los que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Contratista”" no concluye la obra en
la fecha senalada en el programa, como pena convencional, debera cubrir a la
contratante por cada dia de atraso injustificado en el procgrama de obra el 5 (cinco)
al millar del importe total de los conceptos de trabajo que se encuentren en retraso.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefnaladas en el parrafo
anterior, la contratante podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista”, ya que, en tal evento, "La Contratante" hara
al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspensién, Terminacién Anticipada o Rescision
Administrativa. En cualgquier momento durante la vigencia de este contrato, "La
Contratante" podra:

a) Suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en los términos del Articulo 61 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur, y 105 de su Reglamento, debiendo levantar el Acta
Circunstanciada a que hace mencién el articulo 108 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccién, "El Contratista”
suspendera la ejecucién de los trabajos durante el tiempo y en la forma que "La
Contratante” sefale, misma que no podra ser indefinida.

b) Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
trabajos, y se demuestre que de continuar con las gpligaciones pactadas se
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ocasionarfa un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato con motivo de la resolucion de una inconformidad
emitida por la Contraloria General, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos; lo anterior de conformidad con lo sefialado en los articulos 65 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, y 111 de su Reglamento.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere este inciso, las
partes deberan realizar las anotaciones correspondientes en |la Bitacora de obra,
levantando "La Contratante" un acta circunstanciada que contendra como
minimo los requisitos previstos en el articulo 112 del Reglamento la Ley de Cbras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Rescindir administrativamente éste contrato en caso de incumplimiento por
parte de "El Contratista" a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
mismo, asi como por actualizarse cualquiera de las causas establecidas en el
articulo 118 del Reglamento de |la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En estos supuestos se estard a lo senalado en el articulo 66 de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las partes sera responsable por
danos, demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de
atraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato en la medida en
que dicho atraso o incumplimiento sea atribuible a caso fortuito o fuerza mayor,
en la inteligencia de que la parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor
notificara por escrito a la otra parte inmediatamente después de que sobrevenga
dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duracién estimada del
mismo, asi como el posible atraso en la ejecucién de los trabajos, debiendo
notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o la fuerza
mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualguier acontecimiento
imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de las
partes y que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato,
si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable de dicha parte, y no
es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar
dicho acontecimiento mediante el ejercicio de |a debida diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades dpf’ "El Contratista". "El

tratista" se obliga a:
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a) Utilizar toda la informacién a que tenga accesc o generada con motivo de los
trabajos, Unicamente para cumplir con el objeto de este contrato.

b) No hacer copias de la informacién, sin la autorizacién por escrito de "La
Contratante" o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de
gue se trate.

c) No revelar a ningudn tercero ajeno a este contrato la informacion.

d) Una vez concluido el plazo de ejecucion del presente contrato, dentro del plazo
para verificar la terminacién de los trabajos y la elaboracion del finiguito, "El
Contratista" entregard a "La Contratante" todo el material y copias que
contengan la informacién recabada, generada o que le haya sido
proporcionada.

e) Llevar a cabo sus actividades, contando para ello con equipo propio.

Asi las cosas, "El Contratista” es plena y Unicamente responsable por cualguier
dano o perjuicio que pudiere ocasionar por su inobservancia en la ejecucion de
los trabajos contratados, ya fuere ante "La Contratante" o ante terceros, siendo
a su cargo el monto que de ellos resulte; y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccién, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
desarrollo urbano, proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las disposiciones establecidas al
efecto por "La Contratante"

“El Contratista” se obliga a gque los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad y seguridad establecidas en
los anexos de este contrato y que los mismos se instalen por personal que
cuente con |la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectuen a satisfaccion de
"La Contratante”, por lo tanto responder respondera por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos de la misma y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, asi como de los danos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se |lleguen a causar a "La Contratante" o a terceros, en
los términos senalados en este contrato y en la legislacién aplicable.

"El Contratista" no podra hacer ejecutar los trabajos por otro.

‘Décima Cuarta. Deducciones. "E| Contratista" acepta que de las estimaciones que
se |le cubran, se realicen las deducciones a que esta obligado en los términos de la
legislacién aplicable, acorde con lo previsto en los articulos 90 y 179 del Reglamento
de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
unicipios de Baja California Sur, incluido el importe del dgérecho por el servicio de
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vigilancia, inspeccién y control que la Ley encomienda a la Contraloria General, por
el que se paga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo relacionadas con los contratos de obra publica y de
servicios relacionados con la misma que celebren los contratistas en el ambito
estatal. Asimismo, el 1% para obras de beneficio social.

Décima Quinta. Recepcién y Finiquito de los Trabajos. De conformidad con el
articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur, "El Contratista" tiene la obligacion de
comunicar a "La Contratante' que los trabajos que le fueron encomendados
concluyeron en el plazo sefalado en la Clausula Séptima, o en su caso en la indicada
en el convenio o convenios relativos a plazo, lo cual quedara asentado en la nota de
conclusién de los trabajos en la Bitdcora de Obra, para que ésta verifique la debida
terminaciéon de los mismos. "El Contratista" deberd anexar, para iniciar el
procedimiento de recepcién de los trabajos, los documentos que lo soporten e
incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, en términos de lo establecido en los articulos 126 al 129
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, |1as partes deberan elaborar dentro del término
que no podra exceder de sesenta dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el
gue se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato
y debera contener como minimo lo sefialado por el articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del| Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiquito correspondiente las
razones por las cuales se aplicaron |las penas convencionales.

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista”
no acuda con "La Contratante" para su elaboracion dentro del plazo de 20 (veinte)
dias naturales, ésta procederd a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El
Contratista" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista”, este
tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho

corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "La Contratante” el importe de
los mismos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trakajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, "La ntratante" exigira su
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reintegro conforme a lo previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur. En caso de no obtenerse el reintegro, "La Contratante" podré hacer efectivas
las garantias que se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, "La Contratante" pondréa a disposicion de "El
Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, procediéndose
a levantar de manera simultédnea el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

"El Contratista" una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, debera
entregar a "La Contratante" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones gue fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "E| Contratista”
conviene en que no podrd divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes, entrevistas o por cualquier otra forma, la documentacion e informacion
recabada, generada, que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso
durante o con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de cenfidencialidad contraidas por
"El Contratista" en virtud de este contrato subsistiran ininterrumpida ¥
permanentemente con toda fuerza y vigor aun después de finalizada su vigencia o
concluido el plazo de ejecucidn de los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de violacion o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
Clausula, "El Contratista" conviene en pagar los dafnos y perjuicios que en su caso
ocasione a "La Contratante" y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Previsién Social. "El Contratista”
acepta gue no tendréa la calidad de trabajador de "La Contratante”, conforme lo
establecen los articulos 5, fraccion |l, inciso b), y 6 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional y 6, fraccion XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que no existe la relacion laboral
que prevé el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicacion supletoria.

En.tal contexto, "El Contratista", como patrén del personal que ocupa para la
ejdchcién de los trabajos objeto del presente contrato, sef# el Unico responsable de

Hoja12 de 13




€ E A Comisién Estatal del Agua
Sotderma de Baja Califarnia Sur

BAJA CALIFORNIA SUR

Contrato Nurmero ADOC-000000003-033-2023

las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de Trabajo y Seguridad Social.

“E|l Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Contratante”,
referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo a "La
Contratante" de cualguier controversia que en materia laboral se origine.

Décima Octava. Competencia. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento
del presente contrato, las partes estan de acuerdo en someterse a la jurisdiccion de
los Tribunales Locales ubicados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México,
por lo cual las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razones
de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y su
Reglamento, serdn aplicables las leyes vigentes en el Estado.

Leido que fue por las partes y sabedoras de su contenido y alcance legal, firman el
presente contrato en dos ejemplares, al calce y al margen en todas sus fojas utiles,
en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, el dia 04 de diciembre de 2023.

Por “La Contratante” Por “El Contratista”
Comisién Estatal del Agua
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Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén Ing. Jua a Salgado
Directora General

Testigos

Lic. Silvia Barsk Escoboza Ing. Nubia Alicia Zufiga Benson
Jefa del Departariento Juridico. Encargada de la Jefatura del Departamento
de Precios Unitarios y Licitaciones
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