c EA Comision Estatal del Agua
Cobierna de Bajs California Sur

BAJA CALIFORMIA SUR

Contrato Numero ADO-000000003-037-2023

Contrato de Obra Publica NUmero ADO-000000003-037-2023, para la ejecucion de
la obra “OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA DE DESVIO DE EXCEDENCIAS
PLUVIALES EN EL CARCAMO NO. 3, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA PAZ, B.C.S.”", que
celebran por una parte el Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la
Comisidén Estatal del Agua, a quien en lo sucesivo se denominara “La Contratante”,
representada por la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, en su caracter de Directora
General, y por la otra el Ing. Jesus Arturo Ramirez Valle, a quien en lo sucesivo se
denominara "El Contratista”, a quienes de manera conjunta se les denominara "Las
Partes”, de conformidad con las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

I. “La Contratante” declara que:

I.1. Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobiernc del Estado de Baja
California Sur, con personalidad juridica y patrimonio propio, con las
atribuciones que conforme a la legislacién local le corresponden, con base y
fundamento en el Decreto de creacién de la Comision Estatal del Agua,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001.

I.2. La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, fue designada Titular de la Comision
Estatal del Agua, por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja
California Sur, Prof. Victor Manuel Castro Cosio, mediante nombramiento de
fecha 01 de febrero de 2022, y aprobado por la Junta de Gobierno de la =
Comision Estatal del Agua en sesién extraordinaria de la misma fecha.

I.3. La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 9, fraccién 111,12, fracciones | y VII, de la Ley de Aguas
del Estado de Baja California Sur, y 32, fraccién |, del Estatuto Organico de la
Comisién Estatal del Agua, tiene facultad expresa para suscribir el presente
contrato.

l. 4. Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con

a Entidades Federativas y Municipios”.

/1. 5. Laobra objeto del presente contrato, fue adjudicada a favor d
mediante el procedimiento de adjudicacién directa de cardcter estatal Ngr
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ADO-000000003-037-2023, segln dictamen de fecha 19 de diciembre de 2023,
con fundamento en los articulos 26 fraccién 11l y 39 fraccion |, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

I.6. Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos, el ubicado en Sinaloa sin numero esquina Durango, colonia
Pueblo Nuevo, C.P. 23060, en La Paz, B.C.S., mismo que senala para los fines y
efectos legales de este contrato.

1l. “El Contratista” declara que:

I.1.  Es de Macionalidad Mexicana, lo que acredita con la copia de su acta de
nacimiento, y se identifica con credencial para votar con numero
0212033173788 expedida por el Instituto Nacional Electoral.

I.2. Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la
obra objeto de este contrato y cuenta con la experiencia, organizacion,
elementos y la capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo dicha obra
y para celebrar el presente instrumento de conformidad con las
disposiciones legales correspondientes.

II.3. Que tiene establecido su domicilio en calle Chihuahua sin nimero entre
calle Guillermo Prieto y calle Aquiles Serdan, Colonia Sector Inalapa, C.P.
23098, La Paz, municipio de La Paz, Baja California Sur, asi como el correo

practicar las notificaciones, aln las de caracter personal, las que surtiran sus <
efectos legales mientras no senale por escrito otro distinto, para todos los
fines y efectos de este contrato.

Il.4. Que se encuentra registrado en la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico,
con el Registro Federal de Contribuyentes nimero RAVI830120MC4, v al
momento de la celebracién del presente Contrato se encuentra a jente
en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo gstabletido
en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacién y demas disposicion
legales aplicables.

I.5. Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
Municipios de Baja California Sur y su Reglamento, y demfas normativi

/, aplicable; asi como el Catélogo de conceptos, planos de ubigacion del

especificaciones técnicas, mismos que firmados por las paftes, for
integrante de este Contrato; por lo que, acorde a su experjenci
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obra que se le adjudicé, en el tiempo y por el monto estipulado al efecto,
tomando en cuenta las condiciones y circunstancias ambientales existentes
en el sitio en que se desarrollaran los trabajos y sus alrededores, que
pudieran afectar el monto del Contrato, a fin de considerar todos los factores
que intervienen en su ejecucion.

I.6. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempena un empleo, cargo
o comision en el servicio publico, ni esta inhabilitado para ello, vy que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obras

Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Contratista” la
ejecucion de la obra “OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA OBRA DE DESVIO DE
EXCEDENCIAS PLUVIALES EN EL CARCAMO NO. 3, EN LA PAZ, MUNICIPIO DE LA
PAZ, B.C.S.", y éste se obliga a realizarla hasta su total terminacion, acatando para
ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en
este contrato, asi como las normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trabajos, que se tienen por reproducidos como parte integrante del mismo.

"El Contratista" reconoce que para la gjecucién de la obra afecta a este instrumento

legal debera sujetarse a lo establecido en los documentos que a continuacion se ;
enlistan:

ANEXO UNO Especificaciones Técnicas.
ANEXO DOS Catdlogo de Conceptos.
ANEXO TRES Planos.

Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. "La Contratante" se obliga a pagar
a "El Contratista" la cantidad de $4,699,688.98 (Cuatro millones ulscluntos
noventa y nueve mil seiscientos ochenta y ocho pesos 98/100 M.N.), si luir el
Impuesto al Valor Agregado del 16%, el cual corresponde a la
$751,950.24 (Setecientos cincuenta y un mil novecientos cincuenta
M.N.), dando un total de $5,451,639.22 (Cinco millones cuatrocient

un mil seiscientos treinta y nueve pesos 22/100 M.N.), por conceptgde los trabajo

objeto del presente contrato. J.-'r

“La Contratante" cubrird el importe por los trabajos ejecutados sobre la base de
Precios Unitarios, conformme a lo consignade en la Relacio
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Cantidades de Obra y Precios Unitarios mediante el pago de estimaciones dentro
de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en
que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, considerando las
deducciones a que se refiere la Cldusula Décima Cuarta. Para que la
documentacion se entienda por recibida, debera cumplir con los requisitos y la
documentacion soporte, ¥ encontrarse debidamente requisitada conforme a las
Leyes Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur; de no ser asi "La Contratante” no estara obligada a su pago.

“El Contratista" sera responsable de que las facturas que presente para el pago de
estimaciones reunan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en
caso de gue dichos documentos presenten errores o deficiencias se estara a lo
previsto por el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacién y aprobacion
por parte de "La Contratante" de |a fiel ejecucién de los mismos, conforme a lo
pactado en este contrato.

Por otra parte, "La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar a
"E| Contratista", por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido,
por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liguidacién,
no se consideraran como aceptacion de los trabajos o como renuncia a recuperar
lo pagado indebidamente.

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "El
Contratista", éste deberd reintegrar dichos pagos mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a |la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacidén en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "La Contratante.”
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Municipios de Baja California Sur y, en su caso, quedaran los mismos a favor de "La
Contratante" sin ningun costo adicional.

Tercera. Anticipo. “La Contratante” otorgara a “El Contratista” un anticipo del
50% del monto total del contrato referido en la clausula anterior, el cual
corresponde a la cantidad de $2,725,819.61 (Dos millones setecientos veinticinco
mil ochocientos diecinueve pesos 61/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado.

Cuarta. Disponibilidad del inmueble y documentos administratives. "La
Contratante” se obliga a poner a disposicién de "El Contratista" el inmueble en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Quinta. Formulacién, revisién y autorizacién de Estimaciones de Trabajos
Ejecutados. Las estimaciones se presentaran por "El Contratista" por periodos
mensuales, de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"E|l Contratista" debera presentar las estimaciones a la Residencia de Obra, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
mismas acompafadas de la documentacion que acredite la procedencia de su
pago; la Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
siguientes a su presentacion, haciendo constar el Residente en |a Bitacora de obra,
la fecha en que se presentan las estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numéricas, las
pendientes, deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente
estimacioén, cuando dicho pago proceda. En este supuesto por ningun motivo
podréa considerarse como incumplimiento de "La Contratante" |a falta de pago de
estas diferencias.

En el caso de que "El Contratista" no presente las estimacio
establecido de acuerdo a lo anterior, la estimacion correspondiente se presentaga
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de gastos?
financieros.

| pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de los

trabajos, ya que "La Contratante" tendrd el derecho de rgclamar por trabajo
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuad
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Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos. "La Contratante”
pagard a "El Contratista" las estimaciones por trabajos ejecutados y el ajuste de
costos, en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su
Reglamento.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, deberan pagarse por parte de la
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias naturales contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la
Residencia de Obra de gue se trate, fecha que se hara constar en |la Bitacora de obra
y en las propias estimaciones.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos
aln no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revisidon de los costos se realizara conforme lo estipulado en los articulos 58 y 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucién, vigencia del contrato y modificaciones al mismo.
"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirlos en todos
sus conceptos conforme a este instrumento y sus anexos en un plazo de 12 dias,
iniciando el 20 de diciembre de 2023 y concluyendo el 31 de diciembre de 2023.

La vigencia de este instrumento iniciara conforme a la suscripcién de éste por "El
Contratista" y finalizard cuandoc se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el dltimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Octava. Garantias.

1) Garantia de anticipo. Para garantizar la correcta inversion dgl anticipo, “El
Contratista” debera presentar previo a la entrega de este, la garantia
correspondiente, por la cantidad de $2,725,819.61 (Dos millopes setecientos
veinticinco mil ochocientos diecinueve pesos 61/100 M.N.), incluyendo el

// Impuesto al Valor Agregado, que garantiza la totalidad del apticipo concedidg:

2) Garantia de cumplimiento. Para garantizar el cumpli
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cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, "El
Contratista" presenta una péliza de fianza por la cantidad de $545,163.92
(Quinientos cuarenta y cinco mil ciento sesenta y tres pesos 92/100 M.N.),
incluyendo el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por
ciento) del importe total de los trabajos contratados, otorgada a favor de la
Secretaria de Finanzas y Administracion del Estado de Baja California Sur.

Esta garantia se cancelard cuande "El Contratista" haya cumplido con la
ejecucién, terminacién y entrega total de los trabajos objeto de este contrato
conforme a lo pactado en el mismo.

3) Garantia de vicios ocultos. "El Contratista" garantizara los trabajos
previamente a la recepcién formal de los mismos, substituyendo la fianza

vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder por los defectos gue resulten de la realizacion de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucion, gue tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha del levantamiento del acta de recepcion fisica de los
trabajos por parte de "La Contratante”.

Novena. Residencia de Obra y Bitacora. '"La Contratante" establecera
anticipadamente al inicio de los trabajos objeto de este contrato la Residencia de

Obra, quien fungird como su representante ante "El Contratista’, la que sera
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por "El Contratista”. La
<
f
]

designacién del Residente de Obra se hara por escrito por parte de "La Contratante”
con oportunidad a "El Contratista".

La Residencia de Obra, tendra las funciones senaladas en el articulo 75 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Contratista" manifiesta su conformidad para que el Residente
de Obra supervise, controle, vigile y revise que los trabajos se ejecuten gemfeyme a
lo pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni s

contrato, asimismo, el Residente de Obra resolvera cualquier
administrativa del contrato, dejando constancia de ello en |la Bita
se lleve al efecto.

de control de éstos, la cual servird como medio de comunicacion entrg-fas partes
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durante la ejecucién de los trabajos objeto del contrato, y en la que deberan
referirse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su ejecucion,
la cual debe permanecer en el sitio de realizacién de los mismos.

Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir la Bitacora de QObra, precisamente
el dia que se inicien los trabajos, de conformidad con lo senalado en la Clausula
Séptima de este instrumento, la cual se abrira y firmara por los representantes
debidamente acreditados de las partes y en la que se haran constar las incidencias
que se presenten durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato,
debiéndose considerar por las partes, lo sefialado por los articulos 84 al 88 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Por tanto, el uso de la Bitdcora de Obra es obligatorio para "La Contratante" y "El
Contratista", por lo que su elaboraciéon, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccién, quienes deberan cumplir con las condiciones y requisitos que
establecen al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Contratista". "E| Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizaciéon de estos, un
representante permanente que fungira como su Superintendente de
Construccion, el cual debera tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente de Construccion esta facultado para oir y recibir toda clase i
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las del caracter personal, asi 7
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo

relativo al cumplimiento del presente contrato.

“La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo, obligdndose "El Contratista” a nombrar a otro gue conozca con
amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad y
especificaciones de construccion, incluyendo todos los documentos présentados
en su propuesta de licitacidn, asi como los que se generen con motivo de\a
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Contratista” no concluye la obra en
la fecha senalada en el programa, como pena convencional, debera cubrir a la
contratante por cada dia de atraso injustificado en el programa de cbra el 5 (cinco
al millar del importe total de los conceptos de trabajo que se encuentren en retr
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Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en el parrafo
anterior, la contratante podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista", ya que, en tal evento, "La Contratante" hara
al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspensién, Terminacién Anticipada o Rescisiéon
Administrativa. En cualquier momento durante la vigencia de este contrato, "La
Contratante" podra:

a) Suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en los términos del Articulo 61 de la Ley de Qbras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur, y 105 de su Reglamento, debiendo levantar el Acta
Circunstanciada a que hace mencion el articulo 108 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur.

Al recibir por escrito la notificacién de dicha instruccion, "El Contratista”
suspendera la ejecucién de los trabajos durante el tiempo y en la forma que "La
Contratante” sefale, misma gue no podra ser indefinida.

b) Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de los
trabajos, vy se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dano o perjuicio grave al Estado,; se determine |a nulidad de actos
que dieron origen al contrato con motivo de la resolucién de una inconformidad
emitida por la Contraloria General, o por resoluciéon de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspension
de los trabajos; lo anterior de conformidad con lo sefalado en los articulos 65 de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, y 111 de su Reglamento.

partes deberan realizar las anotaciones correspondientes en la
levantando "La Contratante" un acta circunstanciada que
minimo los requisitos previstos en el articulo 112 del Reglamen

California Sur.

c) Rescindir administrativamente éste contrato en caso de |
parte de "E| Contratista" a cualquiera de las estipulacion
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mismo, asi como por actualizarse cualquiera de las causas establecidas en el
articulo 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En estos supuestos se estard a lo senalado en el articulo 66 de |la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las partes sera responsable por
danos, demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de
atraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato en la medida en
que dicho atraso o incumplimiento sea atribuible a caso fortuito o fuerza mayor,
en la inteligencia de que la parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor
notificara por escrito a la otra parte inmediatamente después de que sobrevenga
dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duracién estimada del
mismo, asi como el posible atraso en la ejecucién de los trabajos, debiendo
notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o la fuerza
mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuitc o fuerza mayor cualquier acontecimiento
imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de las
partes y que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato,
si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable de dicha parte, y no
es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar
dicho acontecimiento mediante el ejercicio de |la debida diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades de "El Contratista". "El
Contratista" se obliga a:

a)

b)

d)

Utilizar toda la informacion a que tenga acceso o generada con motivo de los
trabajos, Unicamente para cumplir con el objeto de este contrato.

No hacer copias de la informacién, sin la autorizacion por es
Contratante" o de las instancias ejecutoras de las obras publicas
que se trate.

e "La
servicims de

No revelar a ningun tercero ajeno a este contrato la informacion.

Una vez concluido el plazo de ejecucion del presente contrato, dentro del plazo
para verificar la terminacién de los trabajos y la elaboraci¢n del finiquito, "El
Contratista" entregara a "La Contratante" todo el material y copias que
contengan la informacién recabada, generada o que le haya sido

proporcionada. I|
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e} Llevar a cabo sus actividades, contando para ello con equipo propio.

Asf las cosas, "El Contratista" es plena y Gnicamente responsable por cualguier
dafo o perjuicio gue pudiere ocasionar por su inobservancia en la ejecucion de
los trabajos contratados, ya fuere ante "La Contratante” o ante terceros, siendo
a su cargo el monto que de ellos resulte; y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
desarrollo urbano, proteccion ecolégica y de medio ambiente que rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las disposiciones establecidas al
efecto por "La Contratante”

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad y seguridad establecidas en
los anexos de este contrato y que los mismos se instalen por personal que
cuente con la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que la realizacion
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de
"La Contratante", por lo tanto responder responderd por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos de la misma y de cualquier otra responsabilidad en
que hubiere incurrido, asi como de los dafos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante” o a terceros, en
los términos sefialados en este contrato y en la legislacion aplicable.

"El Contratista" no podra hacer ejecutar los trabajos por otro.

Décima Cuarta. Deducciones. "El Contratista" acepta que de |as estimaciones que
se le cubran, se realicen las deducciones a que esta obligado en los téerminos de la
legislacién aplicable, acorde con lo previsto en los articulos 90y 179 del Reglamento
de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, incluido el importe del derecho por el servicio de
vigilancia, inspeccién y control que la Ley encomienda a la Contraloria General, por
el que se paga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo relacionadas con los contratos de obra pubhea y de
servicios relacionados con la misma gue celebren los contratistas ito
estatal. Asimismo, el 1% para obras de beneficio social.

Décima Quinta. Recepcién y Finiquito de los Trabajos. De conformidad con el
articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur, "El Contratista” tieng la obligacion d
comunicar a "La Contratante" que los trabajos que le fuergn encomenda
concluyeron en el plazo sefalado en la Clausula Séptima, o en sujcaso en la indjcada
en el convenio o convenios relativos a plazo, lo cual quedara asentado en |la pbta de
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conclusién de los trabajos en la Bitdcora de Obra, para que ésta verifigue |la debida
terminacion de los mismos. "El Contratista" debera anexar, para iniciar el
procedimiento de recepcion de los trabajos, los documentos que |o soporten e
incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, en términos de lo establecido en los articulos 126 al 129
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término
gue no podra exceder de sesenta dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato
y debera contener como minimo lo sefialado por el articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiquito correspondiente las
razones por las cuales se aplicaron las penas convencionales.

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiguito, o bien, "El Contratista"
no acuda con "La Contratante" para su elaboracion dentro del plazo de 20 (veinte)
dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El
Contratista" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Contratista", éste
tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de "La Contratante” el importe de
los mismos se deducird de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, "La Contratante” exigira su
reintegro conforme a lo previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
Sur. En caso de no obtenerse el reintegro, "La Contratante” podra haCer efégtivas
las garantias gue se encuentren vigentes.

Determinado el saldo total, "La Contratante" pondra a disposicion de "El
Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento ¢ la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantgs, procediéndose
a levantar de manera simultanea el acta administrativa que dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.
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"El Contratista” una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, debera
entregar a "La Contratante" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados.

Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "El Contratista"
conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes, entrevistas o por cualquier otra forma, la documentacién e informacion
recabada, generada, que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso
durante o con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad contraidas por
"El Contratista" en virtud de este contrato subsistirdan ininterrumpida y
permanentemente con toda fuerza y vigor aun después de finalizada su vigencia o
concluido el plazo de gjecucidon de los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de violacion o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
Clausula, "El Contratista" conviene en pagar los dafios y perjuicios que en su caso
ocasione a "La Contratante" y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Previsién Social. "El Contratista”

acepta que no tendrd la calidad de trabajador de "La Contratante", conforme lo
establecen los articulos 5, fraccién |l, inciso b), y 6 de la Ley Federal de los {
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional y 6, fraccién XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que no existe la relacion laboral
que prevé el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicacién supletoria.

En tal contexto, "El Contratista", como patron del personal que ocupa para la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, sera el Unico res le de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordepfamient
materia de Trabajo y Seguridad Social.

"E|l Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de La Contratante”,
referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo a "La
Contratante” de cualquier controversia que en materia laboral s¢ origine.
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Décima Octava. Competencia. Para la interpretacion, ejecucion y cumplimiento
del presente contrato, las partes estan de acuerdo en someterse a la jurisdiccion de
los Tribunales Locales ubicados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México,
por lo cual las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razones
de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y su
Reglamento, seran aplicables supletoriamente el Cédigo Civil del Estado de Baja
California Sur y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles del Estado.

Leido que fue por las partes y sabedoras de su contenido y alcance legal, firman el
presente contrato en dos ejemplares, al calce y al margen en todas sus fojas Utiles,
en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, el dia 19 de diciembre de 2023.

Por “La Contratante”
La Directora General

Ing. Lesvia Tatiana Da

Ing, Uriel Cano Cxstro Ing. Nubia Alicia Zafiga Benson
ordinador Tecnisg. Encargada de la Jefatura del Departamento
de Precios Unitarios y Licitaciones.
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