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Contrato de Obra Publica Niumero LPO-000000003-004-2024, para la gjecucion de
la obra “AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN FRACCIONAMIENTO
VAZQUEZ MOLINA, EN CIUDAD INSURGENTES, CONSISTENTE EN: 1.87
KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS, EN EL
MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR", que celebran por Una parte el
Gobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comision Estatal del Agua,
a quien en lo sucesivo se denominara “La Contratante”, representada por la Ing.
Lesvia Tatiana Davis Monzén, en su caracter de Directora General, y por |a otra, el
Ing. Filiberto Zarate Mercado, a quien en lo sucesivo se denocminara "El Contratista”,
a gquienes de manera conjunta se les denominara “Las Partes”, de conformidad con
las declaraciones y clausulas siguientes:

DECLARACIONES

“La Contratante” declara que:

I.1. Es un Organisme Publico Descentralizado del Gobierno del Estade de Baja
California 5ur, con personalidad juridica y patrimonio propio, con las
atribuciones gue conforme a la legislacion local le corresponden, con base vy
fundamento en el Decreto de creacidn de la Comisién Estatal del Agusa,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001.

I.2. La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzdn, fue designada Titular de |la Comisicn
Estatal del Agua, por el Gobernador Constitucional del Estade de Baja
Califarnia Sur, Prof. Victor Manuel Castro Cosio, mediante nombramiento de
fecha 01 de febrero de 2022, y aprobado por la Junta de Gobiernc de [a
Comision Estatal del Agua en sesién extraordinaria de la misma fecha.

I.3. La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 1, 6, 9, fraccion Hl y 12, fracciones | y Vi, de la Ley de
Aguas del Estado de Baja California Sur, cuenta con la facultad expresa para
suscribir el presente contrato.

l. 4. Que las erogaciones due se deriven del presente contrato se cubtirdn con
Recursos del Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, conforme a lo
autorizado en el Oficio SFYA-SSF-DPYCP-0183/2024, de fecha 29 de febrero de
2024, signado por la Secretaria de Finanzas y Administracién.

I.5. La obra objeto del presente contrato, fue adjudicada a favor de "El Contratista"”

mediante el procedimiento de Licitacion Publica de caracier estatal No. LPO-
000000003-004-2024, segun dictamen de fechaj0 de mayo de 2024, con
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fundamento en los articulos 26 fraccién |, 35 v 36, de Ia Ley de Obras Pdblicas
y Servicios Relacionados con |las mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de naotificaciones y
documentos, el ubicado en Sinaloa sin humero esquina Durango, colonia
Pueblo Nueve, C.P. 23060, en La Paz, B.C.S., mismo gue sefiala para |os finesy
efectos legales de este contrato.

“El Contratista” declara que:

Es de Nacionalidad Mexicana, lo que acredita con la copia de su acta de
nacimiento, y se identifica con credencial de elector con numero
0390019217220.

Que tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucién de la
ocbra objeto de este contrato y cuenta con |la experiencia, organizacion,
elementos y la capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo dicha obra
y para celebrar el presente instrumento de conformidad con las
disposicioneas legales correspondiantes.

Que tiene establecido su domicilio en Calle Reldampago, Manzana 43, Lote
43 entre Aerolito y Estrella, Colonia Lomas del Sol Primera Etapa, C.P.
23477, Cabo San Lucas, Municipio de Los Cabos, B.C.S.. v correo
electronico cobasur obras@hotmail.com; los cuales sefiala para que se le
practiquen fas notificaciones, adn las de caracter personal, las gue surtirdn
sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro domicilio o correo
distinto, para todos los fines y efectos de este contrato.

Se encuentra legalmente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
clave numero ZAMF7902204A8, y al momento de |z celebracion del presente
contrato se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligacicnes fiscales,
de acuerde con lo establecido en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la
Federacion y demas disposiciones legales aplicables.

Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen Ia Ley d
Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado
Municipios de Baja California Sur y su Reglamento, ¥ demas normativida
aplicable; asl como el Catdlogo de conceptos, planos de ubicacidn del predif
especificaciones técnicas, v bases de licitacién; por lo gue, acorde a su
experiencia realizara |a obra gue se le adjudico en el acto en el que se dio a
conacer 2| Falio del procadimiento de Licitacion Publica de caracter estatal
MNo. LPO-000000003-004-2024, que tuvo verificativo el dia 13 de mayo de
2024, y considera factible la realizacion de la obrg bajo los requerimientos
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plasmados en este instrumento legal, en el tiempoy por el rnonto estipulado
al efecto, tomando en cuenta las condiciones vy circunstancias ambientales
existentes en el sitioc en que se desarrollaran los trabajos v sus alrededores,
gue pudieran afectar gl monto del Contrato, a fin de considerar todos los
factores que intervienen en su ejecucion.

6. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desemperia un empleo, cargo
o comision en el servicio publico, ni estd inhabilitado para ello, v que no se
encuentra en alguno de los supuestos del articulo 42 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja Califarnia Sur.

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Contratista” |a
gjecucién de la obra “AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN
FRACCIONAMIENTO VAZQUEZ MOLINA, EN CIUDAD INSURGENTES, CONSISTENTE
EN: 1.87 KILOMETROS DE RED DE DISTRIBUCION Y 60 TOMAS DOMICILIARIAS, EN
EL MUNICIPIO DE COMONDU, BAJA CALIFORNIA SUR”, y éste se obliga a realizarla
hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefalados en este contrato, asi como las normas
vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, que se tienen por
reproducidos commo parte integrante de este contrato.

"El Contratista" reconoce que para |a ejecucion de |a obra afecta a este instrumento
legal debera sujetarse a lo establecido en los documentos que a continuacién se
enlistan:

ANEXO UNO Especificaciones Técnicas.
ANEXO DOS Catalogo de Concepios,
AMNEXO TRES Planos.

Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. 'La Contratante" se obliga a pagar
a "El Contratista" la cantidad de $1,088,622.87 (Un millén ochenta y ocho mil
seiscientos veintid6s pesos 87/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregad
del 16%, el cual corresponde a la cantidad de $174,179.66 (Ciento setenta y cuat
mil ciento setenta y nueve pesos 66/100 M.N.), dando un total de $1'262,802.
(Un millén doscientos sesenta y dos mil ochocientos dos pesos 53/100 M.N.), por
concepto de |os trabajos objeto del presente contrato,

"La Contratante" cubrird el importe por los trabajos ejecutados sobre la base de
Precios Unitarios, conforme a lo consignado en la jRelacién de Conceptos,
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Cantidades de Obra y Precios Unitarios mediante el pago de estimaciones dentro
de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de |a fecha en
gue hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, considerando [as
deducciones a que se refiere la Clausula Décima Cuarta. Para gue la
documentacion se entienda por recibida, debera cumplir con los requisitos y la
documentacion soporte, ¥y encontrarse debidamente requisitada conforme a las
Leyes Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur, de no ser asi "La Contratante" no estard obligada a su pago.

"El Contratista" sera responsable de que las facturas que presente para el pago de
estimaciones rednan los requisitos administrativos vy fiscales correspondientes, en
caso de gque dichos documentos presenten errores o deficiencias se estara a lo
previsto por el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacién y aprobacion
por parte de "La Contratante” de |la fiel ejecucién de estos, conforme a lo pactado
en este contrato.

Por otra parte, "La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar a
[

"El Contratista', por trabajos faltantes, mal gjecutades o por pago de lo indebido,
por lo cual, aungue hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liguidacién,
no se consideraran como aceptacion de |os trabajos © como renuncia a recuperar
lo pagado indebidamente.

Para el caso de que exista pago indebido 0 pago en excesc que haya recibido "El
Contratista", éste debera reintegrar dichos pages mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de |a Federacion en |os casos de prérrega para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran per dias naturales, desde |a fecha del pago hasta la fecha en gue se
pongan efectivamente las cantidades 2 disposicion de "La Contratante.”

; ¢
No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de s:-"'
"El Contratista" sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiguite,
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Si"El Contratista" realiza trabajos por mayor valor del indicado, y que éstos no hay

sido autorizados sin mediar orden por escrito de |la Residencia de O#£f3,
independisntemente de |las responsabilidades en que incurra por su ejecucidn, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos en los términos del articulo 72 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado v
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Municipios de Baja California Sur v, en su caso, quedaran los mismos a favor de "La
Contratante” sin ningun costo adicional.

Tercera. Anticipo. “La Contratante” ctorgara a “El Contratista” un anticipo del
30% (treinta por cienle) del monto total del contrate referido en la Clausula anterior,
el cual corresponde a la cantidad de $378,840.76 (Trescientos setenta y ocho mil
ochocientos cuarenta pesos 76/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor Agregado.

Cuarta. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. "La \
Contratante" se obliga a poner a disposicion de "El Contratista” el inmueble en que Y
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato. \

Quinta. Formulacion, revision y autorizacion de Estimaciones de Trabajos
Ejecutados. |Las estimaciones se presentaran por "El Contratista" por periodos
mensuales, de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"E|l Contratista" debera presentar las estimaciones a |la Residencia de Obra, dentro
de los & [seis] dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
mismas acormpanadas de la documentacion que acredite |a procedencia de su
pago; la Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las
estimaciones contara con un plazo no mayor de 15 (guince) dias naturales
siguientes a su presentacion, haciendo constar el Residente en |la Bitacora de ebra,
la fecha en gue se presentan las estimaciones.

De no ser posible conciliar todas. las diferencias técnicas o numeéricas, las
pendientes, deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente
estimacion, cuando dicho pago proceda. En este supuesto por ningun motivo
podra considerarse como incumplimiento de "La Contratante” |a falta de pago de
estas diferencias.

En el caso de gue "El Contratista” no presente las estimaciones en el pla
establecido de acuerdo con lo anterior, la estimacion correspondiente s
presentard en la siguiente fecha de corte, sin gue ello deé lugar a la reclamacién
gastos financieros.

El page de las estimaciones no se considerara como |la aceptacion plena de los

trabajos, ya que "La Contratante" tendrd el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal gjecutados v, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos. "La Contratante"
pagara a "El Contratista” las estimaciones por trabajgs ejecutados y el ajuste de
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costos, en los términos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su
Reglamento.

Las estimaciones por trabajos gjecutados deberan pagarse por parte de la
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plaze no mayor a 20 (veinte)
dias naturales contados a partir de la fecha en gue hayan sido autorizadas por la
Residencia de Obra de gue se trate, fecha gue se hara constar en |a Bitacora de cbra
y en las propias estimaciones.

lLas partes acuerdan la revision y ajuste de costos que integran los precics unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico que determinen un aumento o reduccion de |los costos de los trabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizara conforme lo estipuladoe en los articulos 58 y 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con |as Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucién, vigencia del contrato y modificaciones al mismo.
"El Contratista” se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirlos en todos
sus conceptos conforme 3 este instrumento y sus anexos en un plazo de 80 dias,
iniclando el 20 de mayo de 2024 v concluyendo &l 18 de agosto de 2024,

La vigencia de este Instrumento iniciarg conforme a la suscripcién de éste por "El
Contratista" y finalizard cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice &l supuesto a que se refiere el ditimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Octava. Garantias.

1) Garantia de anticipo. Para garantizar la correcta inversion del anticipo, El
Contratista” debera presentar previo a la entrega de este, la garantia
correspondiente, por la cantidad de $378,840.76 (Trescientos setenta y
ocho mil ochocientos cuarenta pesos 76/100 M.N.}, incluyendo el Impuesto
al Valer Agregado, que garantiza la totalidad del anticipo concedido. La
garantia subsistira hasta |la total amortizacién del anticipe correspondiente.

2) Garantia de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas y
cada una de las obligaciones derivadas del presente contrato, "El
Contratista" presenta una pdliza de fianza por la cantidad de $126,280.25
(Ciento veintiséis mil doscientos ochenta pgsos 25/100 M.N.), incluyendo

Hoja 6 de 14




“ E A Comisicn Estatal del Agua
g : Coblerno de Bajs California Sur

BAJA CALIFORNIA SUR

Contrato Numero LPO-000000003-004-2024

el Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del
importe total de los trabajos contratades, otorgada a favor de |a Secretaria
de Finanzas y Administracion del Estado de Baja California Sur.

Esta garantia se cancelara cuando "El Contratista" haya cumplido con la
ejecucién, terminacicn y entrega total de lostrabajos objeto de este contrato
conforme a lo pactado en el mismo.

3} Garantia de vicios ocultos. "El Contratista" garantizard los trabajos
previamente a |la recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza
vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder por los defectos que resulten de |a realizacion de las mismos,
de viclos ocultos ¢ de cualguier otra responsabilidad en gue hubiere
Incurrido en suU ejecucion, gue tendra una vigencia de doce meses contados
a partir de la fecha del levantamientc del acta de recepcion fisica de los
trakxajos por parte de "La Contratante”.

Novena. Residencia de Obra y Bitacora. 'La Contratante" establecera
anticipadarmente al inicio de los trabajos objeto de este contrato |la Residencia de
Obra, quien fungird como su representante ante "El Contratista®, la que sera
responsabie directa de la supervision, vigilancia, control y revisién de los trabajos,
incluyendo la aprobacion de las estimaciones presentadas por "E| Contratista'. La
designacicon del Residente de Obra se hara por escrito por parte de "La Contratante”
con oportunidad a "El Contratista".

La Residencia de Obra, tendrd las funciones sefialadas en el articule 75 del
Reglamento de |la Ley de Obras PuUblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municiplos de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Contratista” manifiesta su conformidad para que el Residente
de Obra supervise, controle, vigile y revise que |os trabajos se ejecuten conforme
lo pactado en el presente contrato, Dichas actividades no eximen ni liberan a
Contratista" de las obligaciones vy responsabilidades contraidas en virtud de
contrato, asimismo, el Residente de Obra resclvera cualguier duda técnica o
administrativa del contrate, dejando constancia de ello en la Bitacora de Qbra que
se |leve al efecto.

De la Bitacora de Obra. "El Contratista” y "La Contratante" pactan que la Bitacora
de Obra formard parte integral del presente contrato y serd el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servird como medio de comunicacidon entre las partes
durante la sjecucion de los trabajos objeto del contrato, v en la que deberan
referirse los asuntos y eventos importantes que se pres wten durante sy ajecucion,
la cual debe permanecer en el sitio de realizacidn de ggtos.
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Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir |a Bitacora de Obra, precisamente
el dia que se inicien los trabajos, de conformidad con lo sefalado en la Clausula
Septima de este instrumento, |a cual se abrird y firmard por los representantes
debidamente acreditados de las partes y en la que se haran constar las incidencias
que se presenten durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato,
debiéndose considerar por las partes, lo sefialado por los articulos 84 al 88 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Por tanto, el uso de |a Bitacora de Obra es obligatorio para "La Contratante” y "El
Contratista”, per lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccian, gquienes deberan cumplir con las condiciones y reguisitos que
establecen al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Contratista". "E| Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de éstos, un
representante permanente gue fungira como su  Superintendente de
Construccion, el cual debera tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Diche Superintendente de Construccion esta facultado para oir v recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, adun las del caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato.

"La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacidn, el cual podra ejercer en
cualguier tiempo, obligandose "El Centratista" a nombrar a otro que conozca con
amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad v
especificaciones de construccion, incluyendo todos los documentos presentados
en su propuesta de licitacion, asi como los que se generen con motivo de |
gjecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Contratista" no concluye |a ob
la fecha sefalada en el programa, como pena convencional, debera cubrir a la
contratante por cada dia de atrasc injustificado en el programa de obra el 1% (uno
por ciento) del importe total de los conceptos de trabajo gque se encuentren en
retraso.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefaladas en el parrafo
anterior, la contratante podra exigir el cumplimiento,del contrato.
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Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por casc fortuito o fuerza mayor, o cualguier otra
causa no imputable a "El Contratista"”, ya que, en tal evento, "La Contratante" hara
al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspensidon, Terminacion Anticipada o Rescision
Administrativa. En cualgquier romento durante la vigencia de este contrato, "La
Contratante" podra:

a] Suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
cualguier causa justificada, en los términos del Articulo 6] de la Ley de Qbras
Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur, y 105 de su Reglamento, debiendo levantar el Acts
Circunstanciada a gue hace mencion el articule 108 del Reglamento de la Ley de
Cbras Publicas y Servicios Relacionadoes con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja Califarnia sur.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccion, "El Contratista"”
suspendera la gjecucion de los trabajos durante el tiempo vy en la forma que "La
Contratante” sefale, misma que no podra ser indefinida.

b) Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas gue le impidan la continuacidn de los
trabajos, v se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dano o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos
que dieron origen al contrato con motivo de |a resolucion de una inconformidad
emitida por la Contraloria General, o por resolucién de autoridad judicial
competente, o bien, no sea posible determinar |la temporalidad de la suspension
de los trabajos; lo anterior de conformidad con lo seRalado en |os articulos 65 de
la Ley de Obras Pubklicas vy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado vy
Municipios de Baja California Sur, y 111 de su Reglamento.

En el caso de gue se actualicen los supusstos a que se refiere este inciso, las
partes deberdn realizar las anotaciones correspondientes en la Bitacora de obra,
levantando "La Contratante" un acta circunstanciada gue contendra como
minimo los requisitos previstos en el articulo N2 del Reglamento |a Ley de Gbras
Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas del Estadoy Mumcapms de Baja
California Sur.

c] Rescindir administrativamente éste contrato en caso de incumphaientg-por
parte de "El Contratista" a cualguiera de las estipulaciones co --.-._ en &l
misma, asi como por actualizarse cualquiera de las causas esi
articule 118 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas v Servici
ocon las Mismas del Estado v Municipios de BajaCalifornia Sur.

HElacionados
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En estos supuestos se estara a |o senalado en e articulo 66 de |z Ley de Obras
PuUblicas v Servicios Relacionados con |las Mismas del Estado v Municipios de Baja
California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las partes sera responsable por
danos, demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de
atraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrate en la medida en
que dicho atrasc o incumplimiento sea atribuible a casc fortuite o fuerza mayor,
en la inteligencia de gue la parte gque reclame caso fortuito o fuerza mayor
natificard por escrito a la otra parte inmediatamente después de gue socbrevenga
dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duracion estimada del
mismo, asi como el posible atraso en la egjecucién de |los trabajos, debiendo
notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o |a fuerza
mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuitc o fuerza mayor cualguier acontecimiento
imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de as
partes y que imposibkilita €l cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato,
si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable de dicha parte, y no
es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar
dicho acontecimiento mediante el gjercicio de la debida diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades de "El Contratista". "El
Contratista" se cbliga a:

a) Utilizar toda la informacicn a que tenga acceso o generada con motivo de les
trabajos, Gnicamente para cumplir con el objeto de este contrato.

b) No hacer copias de la Informacién, sin la autorizacién peor escrite de "La
Contratante' o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de
gue se trate.

c) No revelar a ningln tercero ajeno a este contrato la informacién.

d} Unavez concluido el plazo de gjecucidn del presente contrato, dentro del plaz
para verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracion del finiquito,
Contratista” entregara a "La Contratante" todo el material y copias gue
contengan la Informacion recabada, generada o que le haya sido
proporcionada.

e) Llevar a cabo sus actividades, contando para ello con equipo propio.

Asl las cosas, "E| Contratista” es plena y Unicamente responsable por cualguier
dafio o perjuicio gue pudiere ocasionar por su incbsérvancia en la ejecucion de
los trabajos contratados, ya fuere ante "La Contragante” o ante terceros, siendo
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a2 su cargo el monto que de ellos resulte; v deberd sujetarse a todos los
reglamentcs y ordenamientos de |as autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
desarrollo urbano, proteccion ecoldgica vy de medio ambiente gue rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las disposiciones establecidas al
efecto por "La Contratante”

“El Contratista” se obliga a gue los materiales y equipo gue se utilicen en los
trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad v seguridad establecidas en
los anexos de este contrato ¥y gue |os mismos se instalen por personal que
cuente con la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que |a realizacién
de todas y cada una de |as partes de dicha obra se efectlien a satisfaccion de
"La Contratante”, por lo tanto responder respendera por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos de la misma v de cualguier otra responsabilidad en
gue hubiere incurride, asl como de los dafios y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante” o a terceros, en
los términos senalados en este contrato v en la legisiacion aplicable.

"El Contratista" no podra hacer gjecutar los trabajos por otro.

Décima Cuarta. Deducciones. "El Contratista' acepta que de las estimaciones que
e le cubran, se realicen las deducciones a gue esta obligado en los términos de |a
legislacitn aplicable, acorde con lo previstoen los articulos 90 y 172 del Reglamento
de la ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con |las Mismas del Estado v
Municipios de Baja California Sur, incluido el impaorte del derecho por el servicio de
vigilancia, inspeccion y control que la Ley encomienda a la Contraloria General, por
el que se paga el equivalente al cinceo al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo relacionadas con los contratos de obra piblica v de
servicios relacicnados con la misma que celebren los contratistas en el ambito
estatal. Asimismo, el 1% para obras de beneficlo social.

Décima Quinta. Recepcion y Finiquito de los Trabajos. De conformidad can

articulo 67 de |la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas

Estado v Municipios de Baja California Sur, "El Contratista" tiene |a obligaciénde
camunicar a "La Contratante" que los trabajos que |le fueron encomendados
concluyeron en el plazo senalado en la Clausula Séptima, o ensu caso en la indicada
en el convenio o convenios relativos a plazo, lo cual guedars asentado en la nota de
conclusion de los trabajos en |a Bitacora de Obra, para que esta verifique la debida
terminacion de los mismos. "El Contratista" debera anexar, para iniciar el
procedimiento de recepcion de los trabajos, los documentos que lo soporten e
incluira una relacién de las estimaciones o de gastosaprobados, monto gjercido vy
créditos a favor o en contra, en términos de lo estalflécido en los articulos 126 al 129
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del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término
que no podra exceder de sesenta dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el
que se haran constar los credites a favar y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El documente donde conste el finiquite de los trabajos formara parte del contrato
y deberd contener come minimo lo sefalado por el articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiquito correspondiente las
razones por las cuales se aplicaron |as penas convencionales,

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista"
no acuda con "La Centratante” para su elaboracion dentro del plazo de 20 (veinte)
dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El
Contratista" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a "El Contratista”, éste
tendra un plazo de 15 (guince) dias naturales para alegar lo gue a su derecho
corresponda, sl transcurride este plazo no realiza alguna gestidn, se dara por
aceptado.

Si del finiguito resulta gue existen saldos a favor de "La Contratante” el importe de
estos se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos
ejecutados y si no fueran suficientes éstos, "La Contratante" exigira su reintegro
canforme a o previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionades con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, En caso
de no obtenerse el reintegro, "La Contratante" podra hacer efectivas las garantias
gue se encuentren vigentes.

Determinado el salde total, "La Contratante" pondra a disposicion de *
Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignaci
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los impaortes resultantes, procediéndos
a levantar de manera simultanea el acta administrativa gue dé por extinguidos |os
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en &l presente contrato.

"El Contratista" una vez concluida |z cbra o parte utilizable de la misma, debera
entregar a "La Contratante" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones gue fueron
aplicadas durante su ejecucidn, asi como los manuales e instructivos de aperacidén
y mantenimientoe correspondientes v los certificados de garantis de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.
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Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "El Contratista"
conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes, entrevistas o por cualguier otra forma, la documentacién e informacion
recabada, generada, que |e haya sido proporcionada o a la que tenga acceso
durante o con motivo de la ejecucion de |os trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad contraidas por
"El Contratista" en virtud de este contrato subsistiran ininterrumpida vy
permanentemente con toda fuerza y vigor aun después de finalizada su vigencia o
concluido el plazo de ejecucion de |os trabajos objeto del presente contrato:

En caso de violacion o incumplimiento & las cobligaciones estipuladas en esta
Clausula, "El Contratista" conviene en pagar los danos y perjuicios gue en su ¢aso
ocasione a "La Contratante" y/o a las instancias ejecutoras de las obras plblicas y
servicios de que se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Prevision Social. "El Contratista”
acepta que no tendrad |a calidad de trabajador de "La Contratante”, conforme lo
establecen los articulos 5, fraccian 1l, inciso b), ¥y 6 de la Ley Federzl de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglarmnentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional y 6, fraccidn XXiX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que no existe |a relacion laboral
que preveé el articulo 20 de |la Ley Federal del Trabajo, de aplicacién supletoria.

En tal contexto, "El Contratista", como patréon del personal que ocupa para la
elecucién de los trabajos objeto del presente contrato, sera el Unico responsable de
las cbhligaciones derivadas de |las disposiciones legales v demas ordenamientos en
rmateria de Trabajo y Seguridad Social.

"El Contratista" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Contratanta”,
referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo a "La
Contratante" de cualquier controversia gue en materia laboral se origine.

Décima Octava. Competencia. Para la interpretacion, gjecucion v cumplimien
del presente contrato, las partes estan de acuerde en someterse a la jurisdiccién de
los Tribunales Locales ubicados en |a ciudad de La Paz, Baja California Sur, México,
por lo cual las partes renuncian al fuero gue pudiera corresponderles por razonas
de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado y Municipjos de Baja California Sur y su
Reglamento, seran aplicables supletoriamente lag leyes vigentes en el Estado.
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Leldo gue fue por las partes y sabedoras de su centenido v alcance legal, firman el
presente contrato en dos ejemplares, al calce v al margen en todas sus fojas Utiles,
en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, el dia 16 de mayo de 2024,

Por “La Contratante” Por “El Cantratista”
La Directora General

£
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén'

Testigos

Jefa del Departamento Juridico.
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