c EA | Comision Estatal del Agua
| no de Baja Callfornia Sur

BAJA CALIFORNIA SUR | '

Contrato Nurmere ADO-000000003-046-2025

Contrato Numero ADO-000000003-046-2025, para la ejecucion del Servicio Relacionado
con la Obra Publica denominado “PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA
PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO", que celebran por una parte el Gobierno del
Estado de Baja California Sur, a través de la Comisién Estatal del Agua, a quien en lo
sucesivo se denominara “La Contratante”, representada por la Ing. Lesvia Tatiana Davis
Monz6n, en su caracter de Directora General, y por la otra el Ing. Francisco Javier Morales
Mendieta, a quien en lo sucesivo se denominara "El Prestador de Servicios”, a quienes de
manera conjunta se les denominara “Las Partes”, de conformidad con las declaraciones y
clausulas siguientes:

11,

DECLARACIONES

“La Contratante” declara que:

Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, con personalidad juridica y patrimonio propio, con las atribuciones que
conforme a la legislacion local le corresponden, con base y fundamento en el
Decreto de creacion de la Comisién Estatal del Agus, publicado en el Boletin Oficial
del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001.

La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, fue designada Titular de la Comisién Estatal del
Agua, por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, Prof. Victor
Manuel Castro Cosio, mediante nombramiento de fecha 01 de febrero de 2022, y
aprobado por la Junta de Gobierno de la Comisién Estatal del Agua en sesién
extraordinaria de la misma fecha.

La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 1, €, 9, fraccién lily 12, fracciones Iy VII, de la Ley de Aguas
del Estado de Baja California Sur, cuenta con la facultad expresa para suscribir el
presente contrato.

Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubriran con Recursos
Estatales, Apartado Plan Hidrico, que fue asignado por la Secretaria de Finanzas y
Administraciéon, mediante oficio nimero SFyA-SSF-DPyCP-0022/2025, de fecha 08 de
enero de 2025.

El Servicio Relacionado con la Obra objeto del presente contrato, fue adjudicado a
favor de "El Prestador de Servicios" mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa No. ADO-000000003-046-2025, segun dictamen de fecha 17 de diciembre de
2025, con fundamento en los articulos 4 fraccién I, 26 fraccion I, 38 y 39 fracciéon
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IX, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

l.6. Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y decumentos,
el ubicado en Sinaloa sin nimero esquina Durango, colonia Pueblo Nuevo, C.P.
23060, en La Paz, B.C.S., mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

ll.  “El Prestador de Servicios” declara que:

IL.1.  Esde Nacionalidad Mexicana, y se identifica con credencial para votar con niimero
0294027294209, expedida por el Instituto Nacional Electoral

2. Que tiene capacidad jurfdica para contratar y obligarse a la ejecucion de los
servicios objeto de este contrato y cuenta con la experiencia, organizacién,
elementos y la capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo los citados
servicios relacionados con |a obra y para celebrar el presente instrumento de
conformidad con las disposiciones legales correspondientes

I.3. Que tiene establecido su domicilio en Calle Ignacio Zaragoza niimero 917 entre
calle Paseo de Centenario y calle sin nombre, Colonia San José del Cabo Centro,
C.P. 23400, San José del Cabo, municipio de Los Cabos, estado de Baja California
Sur, con caorreo electrénico fxmmiccd@live.com; los cuales sefala para que se le
practique todo tipo de notificaciones, auin las de caracter personal, las que surtiran
sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otros distintos, para todos los
fines y efectos de este contrato

.4, Se encuentra legalmente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
clave MOMF580717562, y al momento de la celebracion del presente contrato se
encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones fiscales, de acuerdo
con lo establecido en el Articulo 32-D del Codigo Fiscal de la Federacion y demas
disposiciones legales aplicables, lo cual comprueba con las constancias de opinién
de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo (SAT), asimismo, por
ser persona fisica, bajo protesta de decir verdad manifiesta que no cuenta con
empleados por lo que no presenta las constancias de IMSS ni de INFONAVIT,

IL5.  Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las mismgas del Estado y Municipios de Baja
California Sur y su Reglamento; por lo que, gcorde a su experiencia re ”ZW
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servicio relacionado con la obra publica que se le adjudic conforme al Dictamen
de adjudicacion directa de fecha 17 de diciembre de 2025, y considera factible la
realizacion del servicio mencionado bajo los requerimientos plasmados en este
instrumento legal, en el tiempo y por el monto estipulado al efecto, tomando en
cuenta las condiciones y circunstancias ambientales existentes en el sitio en gue
se desarrollaran los trabajos y sus alrededores, que pudieran afectar el monto del
Contrato, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

.6, Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia un empleo, cargo o
comision en el servicio publico, ni esta inhabilitado para ello, y que no se encuentra
en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur,

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Prestador de Servicios’ la
ejecucion del Servicio Relacionado con la Obra PUblica denominado “PROYECTO EJECUTIVO
PARA LA REHABILITACION DE LA PRESA DE SAN JAVIER, MUNICIPIO DE LORETO", y éste se
obliga a realizarlo hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por las
normas y ordenamientas vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asi como
por los Anexos de este contrato, los cuales se tienen por reproducidos como parte
integrante de este contrato.

"El Prestador de Servicios" reconoce que, para la ejecucién del Servicio Relacionado con la
Obra Publica, afecto a este instrumento legal debera sujetarse a lo establecido en los
documentos que a continuacion se enlistan:

ANEXO UNO Catalogo de Servicios
ANEXO DOS Programa de Servicios
ANEXO TRES Términos de Referencia

Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. "La Contratante" se obliga a pagar a "El
Prestador de Servicios" la cantidad de $391,624.93 (Trescientos noventa y un mil seiscientos
veinticuatro pesos 93/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 16%, el cual
corresponde a la cantidad de $62,659.99 (Sesenta y dos mil seiscientos cincuenta y nueve
pesos 99/100 M.N.), dando un total de $454,284.92 (Cuatrocientos cincuenta y cuatro mil
doscientos ochenta y cuatro pesos 92/100 M.N.) p6r concepto de los trabajos objeto del

presente contrato. E Nk
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‘La Contratante” cubrira el importe por los trabajos ejecutados sobre |a base de Precios
Unitarios, conforme a lo consignado en la Cotizacién y el Programa de Servicios mediante
el pago de estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 {veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra,
considerando las deducciones a que se refiere la Clausula Décima Cuarta. Para que la
documentacién se entienda por recibida, deberd cumplir con los requisitos y la
documentacion soporte, y encontrarse debidamente requisitada conforme a las Leyes
Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado ¥y Municipios de Baja California Sur;
de no ser asi "La Contratante” no estara obligada a su pago.

“El Prestador de Servicios” sera responsable de que las facturas que presente para e pago
de estimaciones retinan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en
caso de que dichos documentos presenten errores o deficiencias se estars a lo previsto
por el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacion y aprobacién por
parte de "La Contratante" de la fiel ejecucién de estos, conforme a lo pactado en este
contrato.

Por otra parte, "La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar a "El
Prestador de Servicios”, por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido,
por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liquidacién, no se
consideraran como aceptacion de los trabajos o como renuncia a recuperar lo pagado
indebidamente,

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "El Prestador
de Servicios", éste debera reintegrar dichos pagos mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresosde la Federacién
en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dfas naturales, desde
la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de "La Contratante.”

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "El
Prestador de Servicios” sean compensadas en la estimacién siguiente o en el finiguito, Si \
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.
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Si"El Prestador de Servicios" realiza trabajos por mayor valor del indicado, y que éstos no
hayan sido autorizados sin mediar orden por escrito de la Residencia de Obra,
independientemente de las responsabilidades en que incurra por su ejecucion, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucion
de los trabajos en los términos del articulo 79 del Reglamento de la Ley de Obras Piblicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur Y,
&N SuU caso, quedaran los mismos a favor de "La Contratante” sin ningln costo adicional.

Tercera. Anticipo. Las partes acuerdan que no se otorgara anticipo.

Cuarta. Disponibilidad de los documentos administrativos. "La Contratante” se obliga a
poner a disposicion de "El Prestador de Servicios" los documentos respecto de los cuales
deben llevarse a cabo los servicios materia de este contrato.

Quinta. Formulacién, revisién y autorizacién de Estimaciones de Trabajos Ejecutados. Las
estimaciones se presentaran por "El Prestador de Servicios" por periodos mensuales, de
conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"El Prestador de Servicios" debera presentar las estimaciones a la Residencia de Obra,
dentro de los & (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
mismas acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su pago; la
Residencia de Obra para realizar la revisién y autorizacién de las estimaciones contara
con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacién,
haciendo constar el Residente en la Bitacora de obra, la fecha en que se presentan las
estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numéricas, las pendientes,
deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente estimacién, cuande dicho
pago proceda. En este supuesto por ningin motivo podrd considerarse como
incumplimiento de "La Contratante” |a falta de pago de estas diferencias.

En el caso de que "El Prestador de Servicios" no presente las estimaciones en el plazo
establecido de acuerdo con lo anterior, la estimacién correspondiente se presentara en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros.

El pago de las estimaciones no se considerard como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que "La Contratante" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes
ejecutados y, en su caso, del pago en excesg que se haya efectuado.
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Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos, "La Contratante” pagara a
"El Prestador de Servicios" las estimaciones por trabajos ejecutados y el ajuste de costos,
en los términos establecidos en la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia
0 entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de
que se trate, fecha que se harad constar en la Biticora de obra y en las propias
estimaciones,

Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
econémico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos atin no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizard conforme lo estipulado en los articulos 58 y 59 de la
Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucién, vigencia del contrato y modificaciones al mismo. "El
Prestador de Servicios" se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirlos en
todos sus conceptos conforme a este instrumento y sus anexos en un plazo de 13 dias,
iniciando el 18 de diciembre de 2025 y concluyendo el 31 de diciembre de 2025.

La vigencia de este instrumento iniciard conforme a la suscripcion de éste por "El
Prestador de Servicios" y finalizarad cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Gltimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Octava. Garantias.

1) Garantla de anticipo. Se exceptia a “El Prestador de Servicios” de presentar
garantia de anticipo, en virtud de que en el presente contratoe las partes convienen

gue no se otorgara anticipo.

2)  Garantfa de cumplimiento. Se exceptla a "El Prestador de ServiciGS™ de presen
garantia de cumplimiento en térmjhos del articulo 46 pendltimo parrafo en

Hoja 6 de 14




C EA I‘ Comision Estatal del Agua
soblernc oo Baja Califernia Sur

BAJA CALIFORNIA SUR

Contrato Numero ADO-000000003-046-2025

relacion con el articulo 39 fraccion IX, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

3)  Garantfa de vicios ocultos. Se exceptiia a “El Prestador de Servicios” de presentar
garantia de vicios ocultos en términos del articulo 69 ditimo parrafo en relacién
con el articulo 39 fraccion IX, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur; no obstante ello se
compromete a realizar el acompafiamiento durante todo el proceso de evaluacién
de los tramites, hasta obtener la autorizacion en materia de impacto ambiental y
la autorizacion en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, asi
como solventar la informacidn requerida por la autoridad

Novena. Residencia de Obra y Bitacora. "La Contratante” establecers anticipadamente al
inicio de los trabajos objeto de este contrato |a Residencia de Obra, guien fungirad como
su representante ante "El Prestador de Servicios", la que sera responsable directa de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de las
estimaciones presentadas por "El Prestador de Servicios". La designacién del Residente
de Obra se hara por escrito por parte de "La Contratante" con oportunidad a "El Prestador
de Servicios".

La Residencia de Obra, tendra las funciones sefialadas en el articulo 75 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Prestador de Servicios" manifiesta su conformidad para que el
Residente de Obra supervise, controle, vigile y revise que los trabajos se ejecuten
conforme a lo pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a
"El Prestador de Servicios" de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud
de este contrato, asimismo, el Residente de Obra resolvera cualquier duda técnica o
administrativa del contrato, dejando constancia de ello en |a Bitacora de Obra que se lleve
al efecto.

De la Bitacora de Obra. "El Prestador de Servicios" y "La Contratante" pactan que la
Bitdcora de Obra formara parte integral del presente contrato y sera el instrumento
técnico de control de éstos, la cual servira como medio de comunicaciéon entre las partes
durante la ejecucion de los trabajos objeto del contrato, y en la que deberan referirse los
asuntos y eventos importantes que se pregenten durante su ejecucion, la cyal de{i
permanecer en el sitio de realizacion de log Mmismos.
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Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir la Biticora de Obra, precisamente el dia
que se inicien los trabajos, de conformidad con 1o sefialado en la Clausula Séptima de
este instrumento, la cual se abrira y firmara por los representantes debidamente
acreditados de las partes y en la que se haran constar las incidencias que se presenten
durante el desarrolio de los trabajos objeto del presente contrato, debiéndose considerar
por las partes, lo sefialado por los articulos 84 al 88 def Reglamento de |a Ley de Obras
Pliblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Por tanto, el uso de la Bitdcora de Obra es obligatorio para "La Contratante" y "El
Prestador de Servicios", por lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion, quienes deberan cumplir con las condiciones y requisitos que establecen
al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Prestador de Servicios". "El Prestador de Servicios" se
obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de
éstos, un representante permanente que fungira como su Superintendente de
Construccion, el cual debera tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente de Construccion estd facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aln las del caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del presente contrato.

"La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podrd ejercer en
cualquier tiempo, obligdndose "El Prestador de Servicios" a nombrar a otro que conozca
con amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, incluyendo todos los documentos presentados en su propuesta de
licitacion, asi como los que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto
del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Prestador de Servicios" no concluye el
servicio relacionado con la obra en la fecha sefialada en el programa, como pena
convencional, debera cubrir a la contratante por cada dia de atraso injustificado en el
programa de obra el 1 (unoj por ciento el importe total de los conceptos de tr btjiﬁke
se encuentren en retraso.
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Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en el parrafo
anterior, la contratante podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualguier otra causa no imputable
a "El Prestador de Servicios”, ya que, en tal evento, "La Contratante” hara al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspensién, Terminacién Anticipada o Rescisién Administrativa. En
cualquier momento durante la vigencia de este contrato, "La Contratante” podra:

a)

b)

)

Suspender temporaimente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier
causa justificada, en los términos del Articulo 61 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 105 de
su Reglamento, debiendo levantar el Acta Circunstanciada a que hace mencién el
articulo 108 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccién, "El Prestador de Servicios”
suspendera la ejecucién de los trabajos durante el tiempo y en la forma que “La
Contratante” sefiale, misma que no podra ser indefinida.

Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interés
general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de ios trabajos, y se
demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionarfa un dafio o
perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato con motivo de ia resolucion de una inconformidad emitida por la Contraloria
General, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensién de los trabajos; lo anterior de
conformidad con lo sefialado en los articulos 65 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 111 de
su Reglamento.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere este inciso, las partes
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitdcora de obra, levantando
"La Contratante" un acta circunstanciada que contendra como minimo los requisitos
previstos en el articulo 112 del Reglamento la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Rescindir administrativamente éste contrato en caso de incumplimiento por parte de
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asi como por actualizarse cualquiera de las causas establecidas en el articulo 118 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur.

En estos supuestos se estard a lo sefialado en el articulo 66 de |a Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado ¥ Municipios de Baja California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las partes sera responsable por darios,
demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de atraso o
incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato en la medida en que dicho
atraso o incumplimiento sea atribuible a caso fortuito o fuerza méyor, en la inteligencia
de que |a parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor notificarad por escrito a la otra
parte inmediatamente después de que sobrevenga dicho acontecimiento,
especificando los detalles, la duraciéon estimada del mismo, asi como el posible atraso
en la ejecucién de los trabajos, debiendo notificar por escrito a la otra parte tan pronto
como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible,
inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de las partes y que imposibilita
el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato, si dicho evento se encuentra
mas alld del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o
negligencia, y si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento
mediante el ejercicio de la debida diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades de "El Prestador de Servicios". "El
Prestador de Servicios" se obliga a:

a)

b)

c)

d)

e)

Utilizar toda la informacion a que tenga acceso o generada con motivo de los trabajos,
Unicamente para cumplir con el objeto de este contrato.

No hacer copias de la informacién, sin la autorizacién por escrito de "La Contratante”
0 de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que se trate.

No revelar a ninglin tercero ajeno a este contrato la informacién.
Una vez concluido el plazo de ejecucién del presente contrato, dentro del plazo para
verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracién del finiquito, "El Prestador de

Servicios" entregara a "La Contratante” todo el material y copias que contengan la
informacion recabada, generada o que le haya sido proporcionada. \&-

Llevar a cabo sus actividades, contandg para ello con equipo propio.
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Asi las cosas, "El Prestador de Servicios" es plena y Unicamente responsable por
cualquier dafio o perjuicio que pudiere ocasionar por su inobservanciaen la ejecucion
de fos trabajos contratados, ya fuere ante "La Contratante” o ante terceros, siendo a
su cargo el monto que de ellos resulte; y deberéa sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccion,
seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos, desarrollo urbano,
proteccion ecoldgica y de medio ambiente que rijan en el &mbito federal, estatal o
municipal, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por "La Contratante”

“El Prestador de Servicios” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en
los trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad y seguridad establecidas en
los anexos de este contrato y que los mismos se instalen por personal gque cuente
con la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccion de "La Contratante”,
por lo tanto respondera por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de Ia
misma y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, asi como de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar
a "La Contratante” o a terceros, en los términos sefalados en este contrato y en la
legislacion aplicable.

"El Prestador de Servicios" no podra hacer ejecutar los trabajos por otro.

Décima Cuarta. Deducciones. "El Prestador de Servicios" acepta que de las estimaciones
que se le cubran, se realicen las deducciones a que esta obligado en los términos de la
legislacion aplicable, acorde con lo previsto en los articulos 90 y 179 del Reglamento de
la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur, incluido el importe del derecho por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control que la Ley encomienda a la Contraloria General, por el que se paga
el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo relacionadas con los contratos de obra publica y de servicios relacionados con la
misma que ceiebren los contratistas en el ambito estatal. Asimismo, el 1% para obras de
beneficio social. '

Décima Quinta. Recepcibn y Finiquito de los Trabajos. De conformidad con el articulo 67
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, "El Prestador de Servicios" tiene la obligacién de
comunicar a "La Contratante” que ios trabajos que le fueron encomendados concluyeron
en el plazo sefalado en la Clausula Séptima, o en su caso en la indicada en el convenio o
canvenios relatives a plazo, lo cual quedara asentado en la nota de conciusién de los
trabajos en la Bitacora de Obra, para que §sta verifique la debida terminacién de lg
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mismos. "El Prestador de Servicios" debera anexar, para iniciar el procedimiento de
recepcién de los trabajos, los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y créditos a favor o en contra, en
términos de lo establecido en los articulos 126 al 129 del Reglamento de la Ley de Obras
Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término que
no podra exceder de sesenta dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el gue se haran
constar los créditos a favor y en contra que resuiten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general gue les dio origen y el saldo resultante.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y
debera contener como minimo lo sefialado por el articulo 132 del Reglamento de la Ley
de Obras PUblicas .y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiquito correspondiente las razones
por las cuales se aplicaron las penas convencicnales.

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Prestador de
Servicios" no acuda con "La Contratante” para su elaboracién dentro del plazo de 20
(veinte) dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
"El Prestador de Servicios" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a
partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a "El Prestador de
Servicios", éste tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestién, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "La Contratante” el importe de estos
se deducira de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados
y si no fueran suficientes éstos, "La Contratante"” exigird su reintegro conforme a lo
previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionades con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur. En caso de no obtenerse el
reintegro, "La Contratante” podré hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes.

Determinado el saldo total, "La Contratante" pondré a disposicion de "El Prestador de
Servicios" el pago correspondiente, mediarge su ofrecimiento o la consignacién
respectiva, o bien, solicitard el reintegro de Jos importes resultantes, procediéndose a
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levantar de manera simuitanea ei acta administrativa que dé por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

"El Prestador de Servicios" una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, debera -

entregar a "La Contratante” el inmueble en condiciones de operacién, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de operacién y
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "El Prestador de Servicios”
conviene en que no padra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes,
entrevistas o por cualquier otra forma, la documentacién e informacion recabada,
generada, que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso durante o con motivo
de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad contraidas por "El
Prestador de Servicios" en virtud de este contrato subsistirdn ininterrumpida vy
permanentemente con toda fuerza y vigor aun después de finalizada su vigencia o
concluido el plazo de ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de violacién o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta Cladusula, "El
Prestador de Servicios" conviene en pagar los dafos y perjuicios que en su caso ocasione
a "La Contratante" y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que
se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Previsioén Social. "El Prestador de Servicios"
acepta que no tendra la calidad de trabajador de "La Contratante”, conforme lo
establecen los articulos 5, fraccion |l, inciso b), y 6 de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional y 6,
fraccion XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, toda vez que no existe la relacién laboral que prevé el articulo 20 de la Ley
Federal del Trabajo, de aplicacién supletoria.

En tal contexto, "El Prestador de Servicios", como patron del personal que ocupa para la
ejecucién de los trabajos objeto del presente, contrato, seré el Unico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposicioneg/egales y demas ordenamientas en materja
de Trabajo y Seguridad Social.
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"El Prestador de Servicios" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La
Contratante”, referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo
a "La Contratante" de cualquier controversia que en materia laboral se origine.

Décima Octava. Competencia. Para la interpretacion, gjecucion y cumplimiento del
presente contrato, las partes estan de acuerdo en someterse a la jurisdiccién de los
Tribunales Locales ubicados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, por lo
cual las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razones de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y su Reglamento,
supletariamente seran aplicables las leyes vigentes en el Estado.

Leido que fue por las partes y sabedoras de su contenido y alcance legal, firman el presente
contrato en dos ejemplares, al calce y al margen en todas sus fojas Gtiles, en la Ciudad de
La Paz, Baja California Sur, México, el dia 17 de diciembre de 2025.

Por “La Contratante” Por "El Prestador de Servicios”
La Directora

L 4V

- d_/k»—’ N
Ing. Lesvia Tatidna Davis Monzén)| Ing. Francisco Javier Morales Mendieta
Testigos
Lic. Silvia Barraza Egqpboza

lefa del Departamefito juridico.
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