CONTRATO No. ________________________________

CONTRATO  No._____________________________.
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, TRAVÉS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR, REPRESENTADO EN ESTA ACTO POR EL C. __________________________________, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO  SE LE DENOMINARÁ "LA CONTRATANTE", Y, POR LA OTRA, AL  C. _________________________________, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

D  E  C  L  A  R  A  C  I  O  N  E  S :

PRIMERA: “LA CONTRATANTE" DECLARA:

A)-         PERSONALIDAD JURÍDICA DE LA CONTRATANTE:

	
	CON   FECHA  31   DE   JULIO   DEL 2001,  SE  PÚBLICA EN EL BOLETÍN OFICIAL  No. 31  DEL  GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR,  EL   DECRETO  No. 1321   DE   LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, QUE EN SU CAPITULO II ARTICULO 6 CREA A LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO UN ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIO CON FUNCIONES DE AUTORIDAD ADMINISTRATIVA Y FACULTADA PARA SUCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO A TRAVES DE SU DIRECTOR GENERAL.


	B)-
	QUE    PARA   CUBRIR    LAS    EROGACIONES   QUE   SE DERIVEN DEL PRESENTE   CONTRATO,  LA  SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZÓ LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA   OBRA   OBJETO  DE  ESTE CONTRATO EN EL OFICIO No. __________________, DE FECHA ___ DE _________ DEL 2011 A TRAVÉS DEL PROGRAMA ____________________________________________________________



	C)-
	QUE  LA  ADJUDICACIÓN  DEL PRESENTE CONTRATO SE REALIZÓ POR  ________________________________________________________.




QUE DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 12, FRACCIÓN VII, DE LA LEY DE AGUAS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, EL C. DIRECTOR GENERAL ING. MIGUEL ÁNGEL CALDERÓN BERNAL,  TIENE FACULTAD EXPRESA PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONTRATO.

QUE EL C. _________________________________, ACREDITA SU PERSONALIDAD MEDIANTE EL NOMBRAMIENTO OTORGADO POR EL C. _________________________________________, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR, DE FECHA __ DE ABRIL DE 201_.

QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN SINALOA ESQ. DURANGO, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23060, EN LA PAZ, B.C.S., MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

SEGUNDA: “EL CONTRATISTA"  DECLARA:
SER MEXICANO DE NACIMIENTO Y LO  ACREDITA CON ACTA DE NACIMIENTO Y SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR DE FOLIO No. __________________,  OTORGADA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL. CONVIENE SI LLEGARA A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y NO CONVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN PAÍS EXTRANJERO.
	A)-
	TIENE   CAPACIDAD   JURÍDICA   PARA   CONTRATAR  Y  REÚNE LAS CONDICIONES   TÉCNICAS  Y  ECONÓMICAS  PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO.


B)-
SUS  REGISTROS VIGENTES CON QUE CUENTA LA EMPRESA SON:

	B.1)
	EN   REGISTRO    FEDERAL    DE    CONTRIBUYENTES    DE    LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PUBLICO No. ________________________


	C)-
	TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN: ____________________________________ _______________________________________________________________________, MISMO  QUE  SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.


	D)-
	QUE  CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO,  EL  CONTENIDO  DE  LOS  ANEXOS 1 Y 2 LAS CUALES SE DESCRIBEN A CONTINUACIÓN: 



	-
	 Anexo 1.- Catálogo de Conceptos).

	-
	ANEXO 2.- Programa de Trabajo


	
	DEBIDAMENTE FIRMADOS   POR  LAS PARTES, QUE INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, ASÍ  COMO  LAS  DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE AQUÍ SE ESTIPULAN.

	
	

	
	

	E)-
F).-  
	HA INSPECCIONADO DEBIDAMENTE EL SITIO DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A FIN DE CONSIDERAR TODOS LOS FACTORES QUE INTERVIENEN EN SU EJECUCIÓN.

QUE ACREDITA COMO SUPERINTENDENTE DE LA OBRA AL ______________________________ CON CEDULA PREFESIONAL No. _____________ EXPEDIDA   POR         LA SECRETARÍA  DE EDUCACIÓN PÚBLICA, DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES.


C L A U S U L A S 

PRIMERA:  OBJETO DEL CONTRATO.- "LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE LA OBRA CONSISTENTE EN LA: ______________________ _________________________________________________________________________________ Y ESTE SE OBLIGA A REALIZAR HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO POR LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS, NORMAS Y ANEXOS SEÑALADOS EN EL INCISO "D" DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS, QUE SE TIENEN POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTES DE ESTE CONTRATO.
SEGUNDA: MONTO DEL CONTRATO.- EL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO ES DE      $ __________________ (__________________________________________ 00/100 M.N.) SIN I.V.A. (SEGÚN ANEXO 1, CATALAGO DE CONCEPTOS)
TERCERA: PLAZO DE EJECUCIÓN.- EL CONTRATISTA SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO A PARTIR DE LA FIRMA DEL MISMO Y ENTREGA DEL ANTICIPO.
DEBERÁ  SUJETARSE A NO MÁS DE __ (_____________)  DIAS NATURALES. (SEGÚN ANEXO 2, PROGRAMA DE TRABAJO).
CUARTA: DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS.- "LA CONTRATANTE" SE OBLIGA A PONER A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" ÉL O LOS INMUEBLES EN QUE DEBAN LLEVARSE A CABO LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS DICTÁMENES, PERMISOS, LICENCIAS, Y DEMÁS AUTORIZACIONES QUE SEAN RESPONSABILIDAD DE "LA CONTRATANTE" Y QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN.

QUINTA: ANTICIPOS: (NO APLICA) LA CONTRATANTE  OTORGARÁ EL ___% (__________________________)  DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO CORRESPONDIENTE PARA EL PRESENTE EJERCICIO PRESUPUESTARIO QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE: $ ________________________ (____________________________________________________ 00/100 M.N.) SIN IVA; PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS LA CONSTRUCCIÓN DE SUS OFICINAS, ALMACENES, BODEGAS E INSTALACIONES Y EN SU CASO PARA LOS GASTOS DE TRASLADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS; ASÍ COMO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN , LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS QUE SE INSTALEN PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS QUE DEBERÁN OTORGAR.
EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ A LOS PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS AL RESPECTO POR LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS COMPLEMENTARIAS.

UNA VEZ ACORDADO EL ANTICIPO POR “LA CONTRATANTE”,  “EL CONTRATISTA” EXHIBIRÁ EL RECIBO Y LA PÓLIZA DE FIANZA CORRESPONDIENTE PARA SU APROBACIÓN.

PARA LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO EN EL SUPUESTO DE QUE SEA RESCINDIDO EL CONTRATO, EL SALDO POR AMORTIZAR SE REINTEGRARA A LA DEPENDENCIA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 (DIEZ) DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEA COMUNICADA A LA CONTRATISTA DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO.

SI EL CONTRATISTA NO REINTEGRA EL SALDO POR AMORTIZAR CUBRIRÁ LOS CARGOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRORROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITO FISCALES, CONFORME AL MECANISMO QUE INDICA EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 55 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.
ARTÍCULO 55.- EN CASO DE INCUMPLIMIENTO EN LOS PAGOS DE ESTIMACIONES Y DE AJUSTES DE COSTOS, LA DEPENDENCIA O ENTIDAD, A SOLICITUD DEL CONTRATISTA, DEBERÁ PAGAR GASTOS FINANCIEROS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO SI SE TRATARA DEL SUPUESTO DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. DICHOS GASTOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES NO PAGADAS Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES DESDE QUE SE VENCIÓ EL PLAZO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGA EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DEL CONTRATISTA.
TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE HAYA RECIBIDO EL CONTRATISTA, ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A LO SEÑALADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS NATURALES, DESDE LA FECHA DEL PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD.
NO SE CONSIDERARÁ PAGO EN EXCESO CUANDO LAS DIFERENCIAS QUE RESULTEN A CARGO DEL CONTRATISTA SEAN COMPENSADAS EN LA ESTIMACIÓN SIGUIENTE.
SEXTA: FORMA DE PAGO.- LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PÁGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES QUE ABARCARÁN UN MES CALENDARIO, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR “EL CONTRATISTA” AL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRAS, DENTRO DE LOS 6 (SEIS) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, PARA EL PAGO DE LAS MISMAS, LAS QUE SERÁN EL DÍA ÚLTIMO DE CADA MES, EL SUPERVISOR DE OBRA REALIZARÁ LA REVISIÓN, AUTORIZACIÓN DE LAS ESTIMACIONES Y SU DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE. CONTARÁ CON UN PLAZO NO MAYOR DE 15 (QUINCE) DÍAS NATURALES SIGUIENTES A SU PRESENTACIÓN, DENTRO DE LOS 20 (VEINTE) DIAS NATURALES  CUANDO LAS ESTIMACIONES NO SEAN PRESENTADAS EN ÉL TERMINO ANTES SEÑALADO, SE INCORPORARAN A LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE “LA CONTRATANTE” INICIE SU TRAMITE DE PAGO. “EL CONTRATISTA” RECIBIRÁ PAGOS POR CONCEPTOS DE ANTICIPO Y ESTIMACIONES EN LAS OFICINAS DE LA COMISION ESTATAL DEL AGUA DE BAJA CALIFORNIA SUR, SITO EN CALLE SINALOA S/N ESQ.  DURANGO, COL. PUEBLO NUEVO, C.P. 23040 EN LA CIUDAD DE  LA PAZ, EN EL ESTADO DE  B.C.S.

PUBLICIDAD.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A CONSTRUIR EN LUGAR O LUGARES QUE “LA CONTRATANTE” LE INDIQUE, HASTA DOS LETREROS RELATIVOS A LA OBRA, CONSTRUIDOS CON ESTRICTO APEGO AL PLANO QUE AL EFECTO PROPORCIONE “LA CONTRATANTE”, EN LA INTELIGENCIA QUE SERÁ CONDICIÓN INDISPENSABLE PARA QUE SE HAGA EL PRIMER PAGO DE OBRA EJECUTADA, QUE LA CONTRATISTA DEMUESTRE MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE FOTOS A COLORES, QUE SE HA CUMPLIDO ESTE COMPROMISO, SERÁ OBLIGACIÓN DE “LA CONTRATISTA”, SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN DE LAS AUTORIDADES RESPECTIVAS PARA LA COLOCACIÓN DE LOS LETREROS Y SOLICITAR LA AUTORIZACIÓN RESPECTIVA DE LOS MISMO PARA FINES DE LIQUIDACIÓN.

SÉPTIMA: GARANTÍAS.- 
1).-GARANTÍA DE ANTICIPO.-  (NO APLICA),PARA GARANTIZAR LA CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO, “EL _____________________” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO _________, DE FECHA __ DE _________ DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE $ ______________ (_____________________________________________PESOS 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, QUE GARANTIZA LA TOTALIDAD DEL ANTICIPO CONCEDIDO, OTORGADA POR LA AFIANZADORA ______________, A FAVOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.  

LA GARANTÍA SUBSISTIRÁ HASTA LA TOTAL AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE, EN CUYO CASO “LA CONTRATANTE” DANDO CONOCIMIENTO A LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY, LO NOTIFICARÁ POR ESCRITO A LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA PARA SU CANCELACIÓN.
2).- GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.-  PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO, “EL CONTRATISTA” PRESENTÓ LA PÓLIZA DE FIANZA NÚMERO ________________, DE FECHA ________ DE ________ DEL 2011, POR LA CANTIDAD DE $ ________________________________________________ 00/100 M.N.), SIN INCLUIR EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL IMPORTE DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, OTORGADA POR LA AFIANZADORA MONTERREY, A FAVOR DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR.

ESTA GARANTÍA SE CANCELARÁ CUANDO “EL PRESTADOR DE SERVICIO” HAYA CUMPLIDO CON LA EJECUCIÓN, TERMINACIÓN Y ENTREGA TOTAL DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO CONFORME A LO PACTADO EN ESTE CONTRATO,

C).- “EL CONTRATISTA” GARANTIZA LOS TRABAJOS PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN FORMAL DE LOS MISMOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA VIGENTE POR OTRA EQUIVALENTE AL 10% (DIEZ POR CIENTO) DEL MONTO TOTAL EJERCIDO PARA RESPONDER DE LOS EFECTOS QUE RESULTEN DE LA REACCIÓN DE LOS MISMOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN, QUE TENDRÁ UNA VIGENCIA DE UN AÑO DESPUÉS DE RECIBIR LA OBRA POR PARTE DE “LA DEPENDENCIA”.
OCTAVA: AJUSTE DE COSTOS.-  LAS PARTES ACUERDAN LA REVISIÓN Y AJUSTE DE COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AUN NO EJECUTADOS AL MOMENTO DE OCURRIRI DICHA CONTINGENCIA.

LA  REVISIÓN  DE LOS COSTOS SE REALIZARÁN MEDIANTE LO ESTIPULADO EN LOS ARTICULOS 57,58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLCAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA SUR EN VIGOR. 
LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS. EL AJUSTE SE APLICARÁ A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

ASÍ MISMO LA OBRA EXTRAORDINARIA QUE SE GENERE DE UN CONTRATO POR MEDIO DE ESTE PROGRAMA SERÁ SUJETO A REVISIÓN PARA SU AUTORIZACIÓN Y VALIDACIÓN POR “LA CONTRATANTE”.

NOVENA: RECEPCIÓN DE TRABAJOS.- LA RECEPCIÓN DE TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME CON LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS QUE PARA TAL EFECTO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO BAJO LAS MODALIDADES QUE LA MISMA PREVÉ, RESERVÁNDOSE “LA CONTRATANTE” EL DERECHO DE RECLAMAR POR TRABAJOS FALTANTES O MAL EJECUTADOS.

“LA CONTRATANTE” PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN  TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE.

DÉCIMA: REPRESENTANTES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A ESTABLECER, ANTICIPADAMENTE AL INICIO DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN REPRESENTANTE QUE FUNGIRA COMO SU SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CÚAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO. “LA DEPENDENCIA” SE RESERVA EL DERECHO DE SU ACEPTACIÓN, EL CUAL PODRÁ EJERCER EN CUALQUIER TIEMPO.

DÉCIMO PRIMERA: RESPONSABILIDADES LABORALES.- “EL CONTRATISTA” COMO EMPRESARIO Y PATRÓN DEL PERSONAL QUE OCUPA CON  MOTIVO DE LOS TRABAJOS, SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LAS DISPOSICIONES LEGALES  Y DEMÁS ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE TRABAJO Y DE SEGURIDAD SOCIAL. “EL CONTRATISTA” CONVIENE, POR LO MISMO, EN RESPONDER DE TODAS LAS RECLAMACIONES QUE SUS TRABAJADORES PRESENTAREN EN SU CONTRA O, EN CONTRA DE “LA CONTRATANTE, EN RELACIÓN CON LOS TRABAJOS DEL CONTRATO.

DÉCIMO SEGUNDA: RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA.- “EL CONTRATISTA”, SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPO QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS OBJETO DE LA OBRA MOTIVO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD ESTABLECIDAS EN LOS ANEXOS No.1 (UNO)  DE ESTE CONTRATO Y No.2 (DOS) DEL MISMO CONTRATO, A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE “LA CONTRATANTE” ASI COMO A RESPONDER, POR SU CUENTA Y RIESGO, DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LAS MISMAS Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A “LA CONTRATANTE” O A TERCEROS, EN CUYO CASO HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, HASTA POR SU MONTO TOTAL.

IGUALMENTE “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A NO CEDER A TERCERAS PERSONAS, FÍSICAS O MORALES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DE ESTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, ASI COMO LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LOS BIENES O TRABAJOS EJECUTADOS QUE AMPARA ESTE CONTRATO SIN PREVIA APROBACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE “LA CONTRATANTE”, EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

DECIMO TERCERA:     PENAS CONVENSIONALES.-

A) SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA.
SI EL CONTRATISTA NO CONCLUYE LA OBRA EN LA FECHA SEÑALADA EN EL PROGRAMA COMO PENA CONVENCIONAL, DEBERÁ CUBRIR A LA CONTRATANTE POR CADA DIA DE ATRASO INJUSTIFICADO EN EL PROGRAMA DE OBRA EL 5 (CINCO) AL MILLAR DEL IMPORTE TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE S EENCUENTREN EN RETRASO.

INDEPENDIENTEMENTE DEL PAGO DE LAS PENAS CONVENCIONALES SEÑALADAS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES, LA CONTRATANTE PODRÁ EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

PARA DETERMINAR LA APLICACIÓN DE LAS SANCIONES ESTIPULADAS, NO SE TOMARÁ EN CUENTA LAS DEMORAS MOTIVADAS POR CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR, O CUALQUIER OTRA CAUSA NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, YA QUE EN TAL VENTO, LA CONTRATANTE HARÁ AL PROGRAMA LAS MODIFICACIONES QUE A SU JUICIO PROCEDAN. 
DECIMO CUARTA: SUSPENCIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE, EN TODA O EN PARTE, LA OBRA CONTRATADA, POR CUALQUIER CAUSAS JUSTIFICADA, ASI MISMO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE EL CONTRATO, O CUANDO CONCURRAN RAZONES DE INTERÉS GENERAL.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYA DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN.

DÉCIMO QUINTA: RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.- “LA CONTRATANTE” PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO, RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE “EL CONTRATISTA”.

LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS  MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA ASÍ COMO EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE “EL CONTRATISTA” QUE ESTIPULAN EN EL PRESENTE CONTRATO, DA DERECHO A SU RESCISIÓN INMEDIATA SIN RESPONSABILIDAD PARA “LA CONTRATANTE”, ADEMÁS DE QUE SE LE APLIQUEN A “EL CONTRATISTA” LAS PENAS CONVENCIONALES, CONFORME CON LO ESTABLECIDO POR ESTE CONTRATO Y SE LE HAGA EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO.

DECIMO SEXTA: PARA EL CASO DE QUE SE SUSCITAREN CIRCUNSTANCIAS QUE HICIERAN IMPOSIBLE EL CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO POR PARTE DE “EL CONTRATISTA”, SIN QUE SE TRATARA DE CAUSAS IMPUTABLES A ESTE, TALES COMO LA 
MUERTE, EL ESTADO DE INTERDICCIÓN Y OTRAS DE NATURALEZA SIMILAR, LA ENTIDAD CONTRATANTE QUEDA FACULTADA PARA DECLARAR ADMINISTRATIVAMENTE LA EXTINCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, Y PARA PROCEDER A CELEBRAR LOS CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS NECESARIOS PARA ASEGURAR LA CONTINUACIÓN Y TERMINACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL MISMO.

DECIMO SÉPTIMA: LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS QUE LO INTEGRAN, ASI COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SU REGLAMENTO Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS QUE LE SEAN APLICABLES.

DECIMOCTAVA: OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS.-  “EL CONTRATISTA” ACEPTA, QUE DE LAS ESTIMACIONES QUE SE LE CUBRAN, SE HAGAN LAS SIGUIENTES DEDUCCIONES:

	A)-
	EL 0.005 (CINCO AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CUMPLIR CON ÉL ARTÍCULO No.  191  DE LA LEY FEDERAL DE DERECHOS, POR CONCEPTO DE DERECHOS DE INSPECCIÓN, CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS TRABAJOS POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.


	B)-
	0.002 (DOS AL MILLAR) DEL IMPORTE DE CADA ESTIMACIÓN PARA CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN


DECIMO NOVENA: “EL CONTRATISTA” SE OBLIGA A PRESENTAR ANTE “LA CONTRATANTE” POR CONDUCTO DE LA SUPERVISION AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, EL AVISO DE TERMINO DE OBRA, FINIQUITO DE OBRA, ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN, ALBUM FOTOGRAFICO, ASÍ COMO LOS PLANOS DE OBRA TERMINADA.

VIGÉSIMA: PARA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO PARA TODO AQUELLO QUE NO ESTE EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN EN LOS TRIBUNALES FEDERALES CON SEDE EN LA CIUDAD DE LA PAZ, B.C.S., POR TANTO, “EL CONTRATISTA” RENUNCIA AL FUERO QUE PUDIERA CORRESPONDERLE POR RAZÓN DE SU DOMICILIO, PRESENTE O FUTURO, POR CUALQUIER OTRA CAUSA.
EL PRESENTE CONTRATO SE FIRMA EN LA CIUDAD DE LA PAZ, CAPITAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR A LOS ____ DÍAS  DEL MES DE ____________ DE  2020.
“POR LA CONTRATANTE”

	EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

___________________________________
ING. JESUS ANTONIO SOLANO LEYVA

	                                                                
	
	


POR “EL CONTRATISTA”

__________________________________________
T E S T I G O S

	
	
	

	
	
	


Nota.- Estas firmas corresponden al Contrato No.LO-903017989-N32-2020, firmado en la Ciudad de La Paz, Capital del Estado de Baja California Sur,  a los __ días del mes de ________ de 2020.
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