

**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018  
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01/18 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/18, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**R E S U M E N G E N E R A L**

| TOTAL/COMPONENTE/SUBCOMPONENTE             | FUENTE DE FINANCIAMIENTO |                     |             |                    |             | TOTAL               | EJECUTOR            |             |                    |                     |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|--------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|--------------------|---------------------|
|  | FEDERAL                  | ESTADO              | MUNICIPIO   | ORGANISMO OPERADOR | OTROS       |                     | ESTADO              | MUNICIPIO   | ORGANISMO OPERADOR | TOTAL               |
| <b>Componente Agua potable:</b>            | 2,335,200.00             | 2,335,200.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 4,670,400.00        | 4,670,400.00        | 0.00        | 0.00               | 4,670,400.00        |
| Obra nueva                                 | 2,200,000.00             | 2,200,000.00        | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 4,400,000.00        | 4,400,000.00        | 0.00        | 0.00               | 4,400,000.00        |
| Obra Mejorada                              | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| Obra Rehabilitada                          | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| Mejoramiento de eficiencia                 | 135,200.00               | 135,200.00          | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 270,400.00          | 270,400.00          | 0.00        | 0.00               | 270,400.00          |
| <b>Componente Alcantarillado</b>           | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| Obra nueva                                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| Obra Mejorada                              | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| Obra Rehabilitada                          | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| Mejoramiento de eficiencia                 | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| <b>Supervisión técnica</b>                 | 61,600.00                | 61,600.00           | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 123,200.00          | 123,200.00          | 0.00        | 0.00               | 123,200.00          |
| <b>Supervisión Normativa <sup>1</sup></b>  | 60,000.00                |                     |             |                    |             | 60,000.00           |                     |             |                    |                     |
| <b>Trabajo Social / Contraloría social</b> | 0.00                     | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00        | 0.00                | 0.00                | 0.00        | 0.00               | 0.00                |
| <b>T O T A L</b>                           | <b>2,456,800.00</b>      | <b>2,396,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>0.00</b> | <b>4,853,600.00</b> | <b>4,793,600.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>4,793,600.00</b> |

<sup>1</sup> La Supervisión normativa será ejecutada por CONAGUA

**Nota:** los montos de inversión en los formatos del presente Anexo Técnico, se asentarán a pesos con dos decimales.

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA,  
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN  
SECRETARIO

MTR. JOSÉ LUIS ESCOBAR MORFÍN  
SECRETARIO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

ARQ. HÉCTOR GARCÍA GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ

**ANEXO TÉCNICO DEL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE  
Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2018  
APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. 1.-AU-01/18 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/18, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**DESGLOSE DE ACCIONES**

ENTIDAD FEDERATIVA: BAJA CALIFORNIA SUR

Hoja ( 1 ) de ( 1 )

| WIN. ACCIÓN | COMPONENTE/SUBCOMPONENTE   | INSTANCIA EJECUTORA/RFC                | NOMBRE ORGANISMO OPERADOR   | LOCALIZACIÓN               |           |               | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA/ACCIÓN | ACCIÓN   | SUBACCIÓN             | UNIDAD DE MEDIDA                          | META                  | FECHA DE VALIDACIÓN DE EXPEDIENTE | ESTRATEGIAS IMPACTADAS 1 |        | POBLACIÓN TOTAL | POBLACIÓN BENEFICIADA (CENSO 2010) |             | ESTRUCTURA FINANCIERA |                     |             |             |             |             | % DE APOYO FEDERAL APLICADO |                     |       |
|-------------|----------------------------|--|---|----------------------------|-----------|---------------|--|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------|-----------------|------------------------------------|-------------|-----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|---------------------|-------|
|             |                            |  |   | CLAVE INEGI (9 POSICIONES) | MUNICIPIO | LOCALIDAD     |  |  |                       |   |                       |                                   | GRADO DE MANIFIESTACIÓN  | OPC. 1 |                 | OPC. 2                             | INCORPORADA | MEJORADA              | FEDERAL             | ESTADO      | MPIO.       | O. OPERADOR | OTROS       |                             | SUMA                |       |
|             |                            |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             |                       |                     |             |             |             |             |                             |                     |       |
| 1           | OBRA NUEVA                 | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA/CEA900620F12 | ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DRENAJE DE LA PAZ. | 010010092                  | LA PAZ    | EL CENTENARIO | BAJO                                   | OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA CENTENARIO | PLANTA POTABILIZADORA | PLANTA POTABILIZADORA PROCESO TRADICIONAL | PLANTA POTABILIZADORA | 1                                 | 5 DE SEPTIEMBRE DE 2016  | SH     |                 | 4996                               | 4996        | 2,200,000.00          | 2,200,000.00        |             |             |             |             |                             | 4,400,000.00        | 50.0% |
|             | Subtotal obra nueva        |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             | 2,200,000.00          | 2,200,000.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 4,400,000.00        |       |
|             | Subtotal obra mejorada     |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             | 0.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.00                |       |
|             | Subtotal obra rehabilitada |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             | 9.00                  | 0.00                | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 0.00                |       |
| 2           | MEJ. EFICIENCIA            | COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA/CEA900620F12 | COMSAFAS LA PAZ   | 010010001                  | LA PAZ    | LA PAZ        | N/A                                    | CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE          | CAPACITACIÓN          | CURSOS Y TALLERES                         | CAPACITACIÓN          | 1                                 | N/A                      | N/A    | N/A             | N/A                                | N/A         | 135,200.00            | 135,200.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 270,400.00          | 50.0% |
|             | Subtotal Mej. Efic.        |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             | 135,200.00            | 135,200.00          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00                        | 270,400.00          |       |
|             | <b>TOTAL AGUA POTABLE</b>  |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             | <b>135,200.00</b>     | <b>135,200.00</b>   | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>270,400.00</b>   |       |
|             |                            |  |   |                            |           |               |  |  |                       |   |                       |                                   |                          |        |                 |                                    |             | <b>2,335,200.00</b>   | <b>2,335,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b>                 | <b>4,670,400.00</b> |       |

**1 ESTRATEGIAS IMPACTADAS:**

|                      |         |           |        |
|----------------------|---------|-----------|--------|
| CONVENIO DE GOBIERNO | CG      | SEQUÍA    | SEQUIA |
| ACCIÓN SINAMBRE      | SH      | BEBEDEROS | BBS    |
| CONEVAL              | CONEVAL | PROCAPAR  | LUJ    |
| PUEBLO MÁGICO        | PM      |           |        |

|                              |                     |                     |             |             |             |             |                     |
|------------------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|
| <b>SUBTOTAL ACCIONES</b>     | <b>2,335,200.00</b> | <b>2,335,200.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,670,400.00</b> |
| <b>SUPERVISIÓN NORMATIVA</b> | <b>60,000.00</b>    |                     |             |             |             |             | <b>60,000.00</b>    |
| <b>SUPERVISIÓN TÉCNICA</b>   | <b>61,600.00</b>    | <b>61,600.00</b>    | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>123,200.00</b>   |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>2,456,800.00</b> | <b>2,396,800.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>4,853,600.00</b> |

**NOTAS:**

- 1.- CUANDO SE TENGAN ACCIONES QUE IMPACTEN VARIAS ESTRATEGIAS, SE INDICARÁN LAS DOS DE MAYOR IMPACTO.
- 2.- LAS UNIDADES SON INDICATIVAS NO LIMITATIVAS

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN**

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA,  
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD**

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

**POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL**

**ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA**  
DIRECTOR LOCAL BCS

**LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN**  
SECRETARIO

**MTR. JOSÉ LUIS ESCALERA MORFÍN**  
SECRETARIO

**ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA**  
DIRECTOR GENERAL

**ARQ. HÉCTOR GARCÍA GONZÁLEZ**  
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ

APARTADO URBANO

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01/18 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/18, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2018

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE          | No. | DESCRIPCIÓN  | FECHAS       |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 | ASIGNACIÓN (PESOS) |              |            |             |       |              |
|-----------------------------------|-----|--|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------|---------------|-----------------|--------------------|--------------|------------|-------------|-------|--------------|
|                                   |     |  | CONVOCATORIA | VENTA DE BASES * | VISITA A LA OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | RECEPCIÓN DE PROPUESTAS * | APERTURA DE PROPUESTAS | FALLO      | FIRMA CTO. | PAGO ANTICIPO | INICIO TÉRMINO* | FEDERAL            | ESTADO       | MUNI-CIPIO | O. OPERADOR | OTROS | TOTAL        |
| <b>Agua potable/ Obra Nueva</b>   |     |  |              |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 |                    |              |            |             |       |              |
|                                   | 1   | OPERACIÓN TRANSITORIA DE LA PLANTA POTABILIZADORA CENTENARIO | 26/02/2018   | 26/02/2018       | N/A              | N/A                   | 13/03/2018                | 13/03/2018             | 20/03/2018 | 23/03/2018 | N/A           | 24/03/2018      | 2,200,000.00       | 2,200,000.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 4,400,000.00 |
|                                   |     |  | 26/02/2018   |                  |                  |                       | 13/03/2018                |                        |            |            |               | 31/12/2018      |                    |              |            |             |       |              |
|                                   |     |  | Subtotal 1 1 |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 | 2,200,000.00       | 2,200,000.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 4,400,000.00 |
| <b>Obra Mejorada</b>              |     |  |              |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 |                    |              |            |             |       |              |
|                                   |     |  |              |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 |                    |              |            |             |       |              |
|                                   |     |  | Subtotal 1 2 |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 | 0.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 0.00         |
| <b>Obra Rehabilitada</b>          |     |  |              |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 |                    |              |            |             |       |              |
|                                   |     |  |              |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 |                    |              |            |             |       |              |
|                                   |     |  | Subtotal 1 3 |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 | 0.00               | 0.00         | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 0.00         |
| <b>Mejoramiento de Eficiencia</b> |     |  |              |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 |                    |              |            |             |       |              |
|                                   | 2   | CAPACITACIÓN DEL ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE          | 26/02/2018   | 26/02/2018       | N/A              | N/A                   | 13/03/2018                | 13/03/2018             | 20/03/2018 | 23/03/2018 | N/A           | 24/03/2018      | 135,200.00         | 135,200.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 270,400.00   |
|                                   |     |  | 26/02/2018   |                  |                  |                       | 13/03/2018                |                        |            |            |               | 19/11/2018      |                    |              |            |             |       |              |
|                                   |     |  | Subtotal 1 4 |                  |                  |                       |                           |                        |            |            |               |                 | 135,200.00         | 135,200.00   | 0.00       | 0.00        | 0.00  | 270,400.00   |

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA,  
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

LIC. HIDRO JORDAN BOYRÓN  
SECRETARIO

MTR. JOSÉ LUIS ESCALERA MORFÍN  
SECRETARIO

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

ARQ. HÉCTOR GARCÍA GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAPAS DE LA PAZ

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01/18 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/18, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Calendario de Licitaciones Ejercicio Fiscal 2018

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE            | No. | DESCRIPCIÓN         | FECHAS       |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               |                 | ASIGNACIÓN (PESOS) |           |            |             |              |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------|-----|---------------------|--------------|------------------|------------------|-----------------------|---------------------------|------------------------|-------|------------|---------------|-----------------|--------------------|-----------|------------|-------------|--------------|-----------|------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|                                     |     |                     | CONVOCATORIA | VENTA DE BASES * | VISITA A LA OBRA | JUNTA DE ACLARACIONES | RECEPCIÓN DE PROPUESTAS * | APERTURA DE PROPUESTAS | FALLO | FIRMA CTO. | PAGO ANTICIPO | INICIO TÉRMINO* | FEDERAL            | ESTADO    | MUNI-CIPIO | O. OPERADOR | OTROS        | TOTAL     |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcantarillado/Obra Nueva           |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               |                 |                    |           |            |             |              |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal 1 5                        |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Mejorada                       |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               |                 |                    |           |            |             |              |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal 1 6                        |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obra Rehabilitada                   |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               |                 |                    |           |            |             |              |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal 1 7                        |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mejoramiento de Eficiencia          |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               |                 |                    |           |            |             |              |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal 1 8                        |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisión técnica                 |     | SUPERVISIÓN TÉCNICA |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 30/01/2018      | 61,600.00          | 61,600.00 | 0.00       | 0.00        | 0.00         | 0.00      | 0.00 | 123,200.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                     |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               |                 |                    |           |            |             | 31/12/2018   |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total supervisión técnica           |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 61,600.00       | 61,600.00          | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Trabajo Social / Contraloría Social |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 0.00            | 0.00               | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 0.00         |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Supervisión Normativa               |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 60,000.00       |                    |           |            |             |              | 60,000.00 |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL                               |     |                     |              |                  |                  |                       |                           |                        |       |            |               | 2,456,800.00    | 2,396,800.00       | 0.00      | 0.00       | 0.00        | 4,853,600.00 |           |      |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018.

POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN URBANA,  
INFRAESTRUCTURA Y MOVILIDAD

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA

POR EL ORGANISMO OPERADOR MUNICIPAL

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

LIC. ISIDRO JORDÁN MOYRÓN  
SECRETARIO

MTR. JOSÉ LUIS ESCALERA MORFÍN  
SECRETARIO

ING. JESÚS ANTONIO POLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL

ARG. HÉCTOR GARCÍA GONZÁLEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL OOMSAFAS DE LA PAZ

\* Indicar en el primer renglón la fecha de inicio y en el segundo la de su término.  
Las inversiones consignadas en este formato deberán corresponder a la inversión total del Apartado.

1

**APARTADO URBANO**

ANEXO TÉCNICO NUM. I.-AU-01/18 DEL ANEXO DE EJECUCIÓN I.-03-01/18, DE FECHA 30 DE ENERO DE 2018, CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, POR CONDUCTO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA Y EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE BAJA CALIFORNIA SUR, CON EL OBJETO DE FORMALIZAR LAS ACCIONES RELATIVAS AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

LA ENTIDAD FEDERATIVA, EL (LOS) MUNICIPIO(S) Y/O EL (LOS) ORGANISMO(S) OPERADOR(ES) MANIFIESTA(N) CONOCER Y SUJETARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO A CARGO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, APLICABLES A PARTIR DE 2018, EN EL MANUAL DE OPERACIÓN Y PROCEDIMIENTOS DEL PROAGUA Y DEMÁS NORMATIVIDAD APLICABLE, COMPROMETIÉNDOSE A CUMPLIRLA.

**PROGRAMACIÓN DE LAS ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL / CONTRALORÍA SOCIAL**

| COMPONENTE / SUBCOMPONENTE | MUNICIPIOS | LOCALIDADES   | PERIODO DE EJECUCIÓN |            | ASIGNACIÓN (PESOS) |         |       |
|----------------------------|------------|---------------|----------------------|------------|--------------------|---------|-------|
|                            |            |               | INICIO               | TERMINO    | FEDERAL            | ESTATAL | TOTAL |
| Agua Potable               |            |               |                      |            |                    |         |       |
| Nueva                      | LA PAZ     | EL CENTENARIO | 30/01/2018           | 31/08/2018 | 0.00               | 0.00    | 0.00  |
| Mejorada                   |            |               |                      |            |                    |         |       |
| Rehabilitada               |            |               |                      |            |                    |         |       |
| <b>NO APLICA</b>           |            |               |                      |            |                    |         |       |
| Alcantarillado             |            |               |                      |            |                    |         |       |
| Nueva                      |            |               |                      |            |                    |         |       |
| Mejorada                   |            |               |                      |            |                    |         |       |
| Rehabilitada               |            |               |                      |            |                    |         |       |
| <b>T O T A L</b>           |            |               |                      |            | 0.00               | 0.00    | 0.00  |

Nota: El presente formato solo aplica sólo para acciones de construcción de obras de agua potable y alcantarillado. (No considerar acciones para mejoramiento de eficiencia)

EL PRESENTE ANEXO TÉCNICO SE FIRMA EN TRES EJEMPLARES ORIGINALES, A LOS 30 DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2018.

**POR EL EJECUTIVO FEDERAL  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES  
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA**

ING. LUIS ALFONSO MARTÍNEZ PLATA  
DIRECTOR LOCAL BCS

**POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD FEDERATIVA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA**

ING. JESÚS ANTONIO SOLANO LEYVA  
DIRECTOR GENERAL