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Contrato de Obra Publica NUmero ADO-000000003-039-2023, para la ejecucién de
la obra “REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA PTAR DE LA
PAZ, POR LOS DANOS DEL HURACAN NORMA", que celebran por una parte el
Cobierno del Estado de Baja California Sur, a través de la Comisién Estatal del Agua,
a quien en lo sucesivo se denominara “La Contratante”, representada por la Ing.
Lesvia Tatiana Davis Monzén, en su caracter de Directora General, y por la otra la
empresa Centrifugas y Equipos de México, S.A. de C.V., a quien en lo sucesivo se
denominara "El Contratista", representada por el Ing. Herndn Tofic Canavati
Gonzalez, en su caracter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se
les denominara “Las Partes”, de conformidad con las declaraciones y cldusulas
siguientes:

Lk

l. 5.

DECLARACIONES

“La Contratante” declara que:

Es un Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja
California Sur, con personalidad juridica y patrimonio propio, con las
atribuciones que conforme a la legislacién local le corresponden, con base y
fundamento en el Decreto de creacién de la Comisién Estatal del Agusa,
publicado en el Boletin Oficial del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001.

La Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, fue designada Titular de la Comisién
Estatal del Agua, por el Gobernador Constitucional de! Estado de Baja
California Sur, Prof. Victor Manuel Castro Cosio, mediante nombramiento de
fecha 01 de febrero de 2022, y aprobado por la Junta de Cobierno de la
Comisién Estatal del Agua en sesion extraordinaria de la misma fecha.

La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, de conformidad con
lo dispuesto en los articulos 9, fraccidn 111,12, fracciones | y VI, de la Ley de Aguas
del Estado de Baja California Sur, y 32, fraccién |, del Estatuto Orgénico de la
Comision Estatal del Agua, tiene facultad expresa para suscribir el presente
contrato.

Que las erogaciones que se deriven del presente contrato se cubrirdn con

Recursos Estatales, conforme a lo autorizado en el Oficio No. SFyA-SSF-DPyCP-
0869/2023, de fecha 19 de diciembre de 2023, remitido por la Secretaria de
Finanzas y Administracion con Recursos del Ramo General 28 “Participaciones
a Entidades Federativas y Municipios".

La obra objeto del presente contrato, fue adjudicada a favor de "El Contratista"
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mediante el procedimiento de adjudicacién directa de caracter estatal No.
ADO-000000003-039-2023, segun dictamen de fecha 22 de diciembre de
2023, con fundamento en los articulos 26 fraccién 11l y 39 fraccion 1, de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado vy
Municipios de Baja California Sur.

Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y
documentos, el ubicado en Sinaloa sin ndmero esquina Durango, colonia
Pueblo Nuevo, C.P. 23060, en La Paz, B.C.S., mismo que sefiala para los fines y
efectos legales de este contrato.

“El Contratista” declara que:

Centrifugas y Equipos de México, S.A. de C.V. es una persona MORAL
legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas, segun consta en la
escritura publica ndmero 7,985, del libro 78, folio 15489, de fecha 6 de
noviemnbre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Javier Garcia Carza, Notario
Suplente adscrito a la Notaria Publica No. 89, de la cual es titular el Lic. Ledn A.
Flores Gonzélez, en el Estado Nuevo Ledn, con residencia en la ciudad de
Monterrey, municipio de Monterrey, Nuevo Ledn; y gue cuenta con la
capacidad legal para celebrar y cumplir con el presente Contrato.

El C. Ing. Hernan Tofic Canavati Gonzdlez, quien se identifica con credencial
de elector con numero 0390045293126, acredita su caracter de Representante
Legal y tiene facultad para celebrar el presente contrato, segun consta en la
escritura publica ndmero 7,985, del libro 78, folio 15489, de fecha 6 de
noviembre de 2006, pasada ante la fe del Lic. Javier Garcia Garza, Notario
Suplente adscrito a la Notaria Publica No. 89, de la cual es titular el Lic. Leén A.
Flores Gonzalez, en el Estado Nuevo Ledn, con residencia en la ciudad de
Monterrey, municipio de Monterrey, Nuevo Ledn, v bajo protesta de decir
verdad manifiesta que dicha capacidad juridica no ha sido revocada o limitada
en forma alguna a |la fecha de firma del presente Contrato.

Se encuentra legalmente inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes con
clave numero CEMOGBTIO6M3A, v al momento de la celebracion del presente
Contrato, se encuentra al corriente en el pago de todas sus obligaciones
fiscales, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 32-D del Cédigo Fiscal de
la Federacion y demas disposiciones legales aplicables.

Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra
objeto de este contrato y cuenta con la experiencia, organizacion, elementos y
la capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo dicha obra y para celebrar
el presente instrumento de conformidad con las disposiciones legales
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correspondientes.

IL5. Que tiene establecido su domicilic en Avenida Humberto Lobo #520 Norte,
Local HO4, Colonia del Valle, San Pedro Garza Garcia, municipio de San
Pedro Garza Garcia, Nuevo Ledén, C.P. 66220, asi como el correo electrénico
hernan@centrifugas.com.mx, en los cuales se le podrdan practicar las
notificaciones, aun las de caracter personal, las que surtiran sus efectos legales
mientras no senale por escrito otro distinto, para todos los fines y efectos de
este contrato.

I.6. Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen la Ley de
Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado vy
Municipios de Baja California Sur y su Reglamento, y demas normatividad
aplicable; asi como el Catalogo de conceptos, mismos que firmados por las
partes, forman parte integrante de este Contrato; por lo que, acorde a su
experiencia realizarad la obra que se le adjudicd, en el tiempo y por el monto
estipulado al efecto, tomando en cuenta las condiciones y circunstancias
ambientales existentes en el sitio en que se desarrollaran los trabajos y sus
alrededores, que pudieran afectar el monto del Contrato, a fin de considerar
todos los factores que intervienen en su ejecucion.

1I.7. Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia un empleo, cargo o
comision en el servicio publico, ni esta inhabilitado para ello, y que no se encuentra
en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Contratista” la
ejecucién de la obra “REPOSICION DE EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO DE LA
PTAR DE LA PAZ, POR LOS DANOS DEL HURACAN NORMA”", v éste se obliga a
realizarla hasta su total terminacién, acatando para ello lo establecido por los
diversos ordenamientos, normas y anexos senalados en este contrato, asi como las
normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, que se tienen por
reproducidos como parte integrante del mismo.

"El Contratista" reconoce que para la gjecucién de la obra afecta a este instrumento

legal debera sujetarse a lo establecido en los documentos que a continuacién se
enlistan:

/

ANEXO UNO Catalogo de Conceptos.
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Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. "La Contratante" se obliga a pagar
a "El Contratista" la cantidad de $5,157,155.16 (Cinco millones ciento cincuenta y
siete mil ciento cincuenta y cinco pesos 16/100 M.N.), sin incluir el Impuesto al Valor
Agregado del 16%, el cual corresponde a la cantidad de $825,144.83 (Ochocientos
veinticinco mil ciento cuarenta y cuatro pesos 83/100 M.N.), dando un total de
$5,982,299.99 (Cinco millones novecientos ochenta y dos mil doscientos

noventa y nueve pesos 99/100 M.N.), por concepto de los trabajos objeto del
presente contrato.

"La Contratante" cubrira el importe por los trabajos ejecutados sobre la base de
Precios Unitarios, conforme a lo consignado en la Relacién de Conceptos,
Cantidades de Obra y Precios Unitarios mediante el pago de estimaciones dentro
de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales, contados a partir de la fecha en
gue hayan sido autorizadas por el Residente de Obra, considerando las
deducciones a que se refiere la Cldusula Décima Cuarta. Para que la
documentacion se entienda por recibida, debera cumplir con los requisitos y la
documentacion soporte, y encontrarse debidamente requisitada conforme a las
Leyes Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur; de no ser asi "La Contratante" no estard obligada a su pago.

“El Contratista” sera responsable de que las facturas que presente para el pago de
estimaciones rednan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en
caso de que dichos documentos presenten errores o deficiencias se estara a lo
previsto por el articulo 90 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacion y aprobacion
por parte de "La Contratante" de la fiel ejecucion de los mismos, conforme a lo
pactado en este contrato.

Por otra parte, "La Contratante" se reserva expresamente el derecho de reclamar a
"El Contratista", por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de lo indebido,
por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liquidacion,
no se consideraran como aceptacion de los trabajos o como renuncia a recuperar
lo pagado indebidamente.

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "El
Contratista", éste debera reintegrar dichos pagos mas los intereses
correspondientes, conforme a una tasa que serd igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de créditos fiscales.
Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se
computaran por dias naturales, desde la fecha del pago hasta |la fecha en gue se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "La Contratante.”
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No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de
"El Contratista" sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, si
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Si"El Contratista"” realiza trabajos por mayor valor del indicado, y que éstos no hayan
sido autorizados sin mediar orden por escrito de la Residencia de Obra,
independientemente de las responsabilidades en que incurra por su ejecucién, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacién alguna del plazo
de ejecucion de los trabajos en los términos del articulo 79 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur y, en su caso, quedaran los mismos a favor de "La
Contratante" sin ningun costo adicional.

Tercera. Anticipo. “La Contratante” otorgara a “El Contratista” un anticipo del
50% del monto total del contrato referido en la clausula anterior, el cual
corresponde a la cantidad de $2,991,150.00 (Dos millones novecientos noventa y
un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), incluido el Impuesto al Valor
Agregado.

Cuarta. Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos. 'La
Contratante” se obliga a poner a disposicion de "El Contratista" el inmueble en que
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Quinta. Formulacién, revisién y autorizacién de Estimaciones de Trabajos
Ejecutados. Las estimaciones se presentardn por "El Contratista’ por periodos
mensuales, de conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"El Contratista" deberd presentar las estimaciones a la Residencia de Obra, dentro
de los 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
mismas acompanadas de la documentacién que acredite la procedencia de su
pago; la Residencia de Obra para realizar la revisiobn y autorizaciéon de las
estimaciones contard con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales
siguientes a su presentacion, haciendo constar el Residente en |a Bitacora de obra,
la fecha en que se presentan las estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numericas, las
pendientes, deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente
estimacién, cuando dicho pago proceda. En este supuesto por ningun motivo
podra considerarse como incumplimiento de "La Contratante" |la falta de pago de
estas diferencias.
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En el caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones en el plazo
establecido de acuerdo a lo anterior, la estimaciéon correspondiente se presentara
en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos
financieros.

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los
trabajos, ya que "La Contratante” tendrd el derecho de reclamar por trabajos
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos. 'La Contratante”
pagara a "El Contratista” las estimaciones por trabajos ejecutados y el ajuste de
costos, en los términos establecidos en la Ley de Cbras Publicas y Servicios
Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su
Reglamento.

Las estimaciones por trabajos ejecutados, deberan pagarse por parte de la
dependencia o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte)
dias naturales contados a partir de |la fecha en que hayan sido autorizadas por la
Residencia de Obra de que se trate, fecha que se hara constar en la Bitacora de obra
vy en las propias estimaciones.

Las partes acuerdan la revision y ajuste de costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico que determinen un aumento o reduccion de |los costos de los trabajos
aun no ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de |los costos se realizara conforme lo estipulado en los articulos 58 y 59
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucién, vigencia del contrato y modificaciones al mismo.
"El Contratista" se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirlos en todos
sus conceptos conforme a este instrumento vy sus anexos en un plazo de 08 dias,
iniciando el 23 de diciembre de 2023 y concluyendo el 31 de diciembre de 2023.

La vigencia de este instrumento iniciara conforme a la suscripcién de éste por "El
Contratista” y finalizara cuando se firme el acta de extincién de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el Ultimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Octava. Garantias.
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1) Garantia de anticipo. Para garantizar la correcta inversién del anticipo, “El
Contratista” deberd presentar previo a la entrega de este, la garantia
correspondiente, por la cantidad de $2,991,150.00 (Dos millones novecientos
noventa y un mil ciento cincuenta pesos 00/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, que garantiza |la totalidad del anticipo concedido.
La garantia subsistira hasta la total amortizacion del anticipo correspondiente.

2] Garantia de cumplimiento. Para garantizar el cumplimiento de todas y cada
una de las obligaciones derivadas del presente contrato, "El Contratista"
presenta una poéliza de fianza por la cantidad de $598,230.00 (Quinientos
noventa y ocho mil doscientos treinta pesos 00/100 M.N.), incluyendo el
Impuesto al Valor Agregado, equivalente al 10% (diez por ciento) del importe
total de los trabajos contratados, otorgada a favor de la Secretaria de Finanzas
y Administracién del Estado de Baja California Sur.

Esta garantia se cancelara cuando "El Contratista" haya cumplido con la
ejecucion, terminacién y entrega total de los trabajos objeto de este contrato
conforme a lo pactado en el mismo.

3) Garantia de vicios ocultos. "El Contratista" garantizard los trabajos
previamente a la recepcion formal de los mismos, substituyendo la fianza
vigente por otra equivalente al 10% (diez por ciento) del monto total ejercido
para responder por los defectos que resulten de la realizacién de los mismos,
de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en gque hubiere incurrido
en su ejecucion, que tendra una vigencia de doce meses contados a partir de
la fecha del levantamiento del acta de recepcidn fisica de los trabajos por parte
de "La Contratante".

Novena. Residencia de Obra y Bitacora. "La Contratante" establecera
anticipadamente al inicio de los trabajos objeto de este contrato |la Residencia de
Obra, quien fungira como su representante ante "El Contratista", la que sera
responsable directa de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos,
incluyendo la aprobacién de las estimaciones presentadas por "El Contratista”. La
designacion del Residente de Obra se hara por escrito por parte de "La Contratante”
con oportunidad a "El Contratista".

La Residencia de Obra, tendra las funciones sefialadas en el articulo 75 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Contratista" manifiesta su conformidad para que el Residente

de Obra supervise, controle, vigile y revise que los trabajos se ejecuten conforme a
lo pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a "El
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Contratista" de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud de este
contrato, asimismo, el Residente de Obra resolverd cualquier duda técnica o

administrativa del contrato, dejando constancia de ello en |a Bitacora de Obra que
se |leve al efecto.

De la Bitdcora de Obra. "El Contratista" y "La Contratante" pactan que la Bitacora
de Obra formara parte integral del presente contrato y sera el instrumento técnico
de control de éstos, la cual servira como medio de comunicacion entre las partes
durante la ejecucidon de los trabajos objeto del contrato, y en la que deberan
referirse los asuntos y eventos importantes que se presenten durante su ejecucion,
la cual debe permanecer en el sitio de realizaciéon de los mismos.

Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir la Bitdcora de Obra, precisamente
el dia que se inicien los trabajos, de conformidad con lo sefalado en la Clausula
Séptima de este instrumento, la cual se abrird y firmara por los representantes
debidamente acreditados de las partes y en la que se haran constar las incidencias
que se presenten durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato,
debiéndose considerar por las partes, lo sefalado por los articulos 84 al 88 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Por tanto, el uso de |a Bitacora de Cbra es obligatorio para "La Contratante" y "El
Contratista", por lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion, quienes deberan cumplir con las condiciones y requisitos que
establecen al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Contratista”. "E| Contratista" se obliga a establecer
anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacion de éstos, un
representante permanente que fungird como su Superintendente de
Construccion, el cual deberd tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones
en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente de Construccion esta facultado para oir y recibir toda clase
de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las del caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento del presente contrato.

"La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo, obligandose "El Contratista" a nombrar a otro que conozca con
amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad vy
especificaciones de construccion, incluyendo todos los documentos presentados
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en su propuesta de licitacién, asi como los que se generen con motivo de la
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Contratista" no concluye |la obra en
la fecha senalada en el programa, como pena convencional, debera cubrir a la
contratante por cada dia de atraso injustificado en el programa de obra el 5 (cinco)
al millar del importe total de los conceptos de trabajo que se encuentren en retraso.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en el parrafo
anterior, la contratante podra exigir el cumplimiento del contrato.

Para determinar la aplicacién de las sanciones estipuladas, no se tomaran en
cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra
causa no imputable a "El Contratista", ya que, en tal evento, "La Contratante" hara
al programa las modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspensién, Terminacién Anticipada o Rescisién
Administrativa. En cualquier momento durante la vigencia de este contrato, "La
Contratante" podra:

a) Suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por
cualquier causa justificada, en los términos del Articulo &1 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur, y 105 de su Reglamento, debiendo levantar el Acta
Circunstanciada a que hace mencion el articulo 108 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Al recibir por escrito la notificacion de dicha instruccién, "El Contratista”
suspendera la ejecucidn de los trabajos durante el tiempo y en la forma que "La
Contratante" senale, misma gue no podra ser indefinida.

b) Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de
interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de
los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se
ocasionaria un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de
actos que dieron origen al contrato con motivo de la resolucion de una
inconformidad emitida por la Contraloria General, o por resolucion de autoridad
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension de los trabajos; lo anterior de conformidad con lo sefialado en los
articulos 65de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 111 de su Reglamento.
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En el caso de gue se actualicen los supuestos a que se refiere este inciso, las
partes deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitdcora de obra,
levantando "La Contratante" un acta circunstanciada que contendra como
minimo los requisitos previstos en el articulo 112 del Reglamento la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacicnados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

c) Rescindir administrativamente éste contrato en caso de incumplimiento por
parte de "El Contratista" a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el
mismo, asi como por actualizarse cualquiera de las causas establecidas en el
articulo 118 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

En estos supuestos se estara a lo senalado en el articulo 66 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relaciocnados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Ninguna de las partes serd responsable por
danos, demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de
atraso o incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato en la medida
en que dicho atraso o incumplimiento sea atribuible a caso fortuito o fuerza
mayor, en la inteligencia de que |a parte que reclame caso fortuito o fuerza
mayor notificard por escrito a la otra parte inmediatamente después de que
sobrevenga dicho acontecimiento, especificando los detalles, la duraciéon
estimada del mismo, asi como el posible atraso en |a ejecuciéon de los trabajos,
debiendo notificar por escrito a la otra parte tan pronto como el caso fortuito o
la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor cualquier acontecimiento
imprevisible, inevitable, irresistible e insuperable, ajenco a la voluntad de las
partes y que imposibilita el cumplimiento de sus obligaciones bajo este
contrato, si dicho evento se encuentra mas alla del control razonable de dicha
parte, y no es resultado de su falta o negligencia, y si dicha parte no ha sido
capaz de superar dicho acontecimiento mediante el ejercicio de la debida
diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades de "El Contratista". "El
Contratista" se obliga a:

a) Utilizar toda la informacion a que tenga acceso o generada con motivo de los
trabajos, Unicamente para cumplir con el objeto de este contrato.

b) No hacer copias de la informacion, sin la autorizacion por escrito de "La
Contratante" o de las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de
que se trate.
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c) Mo revelar a ningun tercero ajeno a este contrato la informacién.

d) Unavez concluido el plazo de ejecucion del presente contrato, dentro del plazo
para verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracion del finigquito, "El
Contratista" entregara a "La Contratante" todo el material y copias que
contengan la informacién recabada, generada © que le haya sido
proporcionada.

e) Llevar a cabo sus actividades, contando para ello con equipo propio.

Asi las cosas, "El Contratista" es plena y unicamente responsable por cualquier
dano o perjuicio que pudiere ocasionar por su inobservancia en la ejecucién de
los trabajos contratados, ya fuere ante "La Contratante" o ante terceros, siendo
a su cargo el monto que de ellos resulte; y debera sujetarse a todos los
reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de
construccion, seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos,
desarrollo urbano, proteccién ecoldgica v de medio ambiente gue rijan en el
ambito federal, estatal o municipal, asi como a las disposiciones establecidas al
efecto por "La Contratante"

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en los
trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad y seguridad establecidas en
los anexos de este contrato y que los mismos se instalen por personal gque
cuente con la capacidad y experiencia necesaria, asi como a que la realizacién
de todas y cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfacciéon de
“La Contratante”, por lo tanto responder respondera por su cuenta y riesgo de
los defectos y vicios ocultos de la misma y de cualquier otra responsabilidad en
gque hubiere incurrido, asi como de los danos y perjuicios que por inobservancia
o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Contratante” o a terceros, en
los términos senalados en este contrato y en la legislacién aplicable.

"El Contratista" no podra hacer ejecutar los trabajos por otro.

Décima Cuarta. Deducciones. "El Contratista" acepta que de |las estimaciones que
se le cubran, se realicen las deducciones a que esta obligado en los términos de la
legislacién aplicable, acorde con lo previsto en los articulos 90 y 179 del Reglamento
de la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur, incluido el importe del derecho por el servicio de
vigilancia, inspeccion y control gue la Ley encomienda a la Contraloria General, por
el que se paga el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las
estimaciones de trabajo relacionadas con los contratos de obra publica y de
servicios relacionados con la misma que celebren los contratistas en el ambito
estatal. Asimismo, el 1% para obras de beneficio social.
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Décima Quinta. Recepcién y Finiquito de los Trabajos. De conformidad con el
articulo 67 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur, "El Contratista” tiene la obligacion de
comunicar a "La Contratante" que los trabajos que |le fueron encomendados
concluyeron en el plazo sefialado en la Clausula Séptima, o en su caso en la indicada
en el convenio o convenios relativos a plazo, lo cual quedara asentado en la nota de
conclusién de los trabajos en la Bitdcora de Obra, para que ésta verifique |la debida
terminacién de los mismos. "El Contratista" deberd anexar, para iniciar el
procedimiento de recepcién de los trabajos, los documentos que lo soporten e
incluird una relacién de las estimaciones o de gastos aprobados, monto ejercido y
créditos a favor o en contra, en términos de lo establecido en los articulos 126 al 129
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término
que no podra exceder de sesenta dias naturales, el finigquito de los trabajos, en el
que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El documento donde conste el finiguito de los trabajos formara parte del contrato
y deberd contener como minimo lo sefalado por el articulo 132 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiquito correspondiente las
razones por las cuales se aplicaron las penas convencionales.

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Contratista"
no acuda con "La Contratante" para su elaboracién dentro del plazo de 20 (veinte)
dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "El
Contratista" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados a partir de su
emisién; una vez notificado el resultado de dicho finiguito a "El Contratista®, éste
tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “La Contratante” el importe de
los mismos se deducird de las cantidades pendientes por cubrir por concepto de
trabajos ejecutados y si no fueran suficientes éstos, "La Contratante" exigira su
reintegro conforme a lo previsto por el articulo 56 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California
sur. En caso de no obtenerse el reintegro, "La Contratante" podra hacer efectivas
las garantias gue se encuentren vigentes.
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Determinado el saldo total, "La Contratante" pondrd a disposicion de "El
Contratista” el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, procediéndose
a levantar de manera simultanea el acta administrativa gue dé por extinguidos los
derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

"E|l Contratista" una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, debera
entregar a "La Contratante" el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccién final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucion, asi como los manuales e instructivos de operacion
y mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad y
funcionamiento de los bienes instalados.

Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "El Contratista"
conviene en que no podré divulgar por medio de publicaciones, conferencias,
informes, entrevistas o por cualquier otra forma, la documentacion e informacion
recabada, generada, que le haya sido proporcionada o a la que tenga acceso
durante o con motivo de la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad contraidas por
"E| Contratista" en virtud de este contrato subsistirdn ininterrumpida vy
permanentemente con toda fuerza y vigor aun después de finalizada su vigencia ©
concluido el plazo de ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato.

En caso de violacién o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta
Clausula, "El Contratista" conviene en pagar los dafios y perjuicios que en su caso
ocasione a "La Contratante” y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y
servicios de que se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Previsién Social. "El Contratista”
acepta que no tendré la calidad de trabajador de "La Contratante”, conforme o
establecen los articulos 5, fraccién |l, inciso b), y 6 de la Ley Federal de los
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123
Constitucional y 6, fraccién XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado, toda vez que no existe la relacién laboral
que prevé el articulo 20 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicacion supletoria.

En tal contexto, "El Contratista”, como patron del personal que ocupa para la
ejecucién de los trabajos objeto del presente contrato, sera el unico responsable de
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en
materia de Trabajo y Seguridad Social.
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"E| Contratista”" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones
que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Contratante”,
referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo a "La
Contratante" de cualquier controversia que en materia laboral se origine.

Décima Octava. Competencia. Para |a interpretacion, ejecucion y cumplimiento
del presente contrato, las partes estan de acuerdo en someterse a la jurisdiccion de
los Tribunales Locales ubicados en |a ciudad de La Paz, Baja California Sur, México,
por lo cual las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razones
de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y su
Reglamento, seran aplicables supletoriamente las leyes vigentes en el Estado.

Leido que fue por las partes y sabedoras de su contenido y alcance legal, firman el
presente contrato en dos ejemplares, al calce y al margen en todas sus fojas utiles,
en la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, el dia 22 de diciembre de 2023.

Por “La Contratante” Por “El Contratista”
La Directora General Centrifugas y Equipos de México, S.A.
de C.V.
‘ cﬂ (2 | .
Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén Ing. Hernan Tofic Canavati Gonzalez

Representante Legal

Testigos

Ing. Nubia Alicia Zafiga Benson
Encargada de la Jefatura del Departamento
de Precios Unitarios y Licitaciones.
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