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Contrato Nomero ADO-000000003-027-2025, para la ejecucion del Servicio Relacionado
con la Obra denominado “DICTAMEN DEL EXPERTO DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA
EL PROYECTO DE EL NOVILLO", gue celebran por una parte el Gobierno del Estado de Baja
Califernia Sur, a través de la Comision Estatal del Agua, a quien en lo sucesivo se
denominara “La Contratante”, representada por la Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzén, en su
caracter de Directora General, y por la otra, MATER Ingenierfa, S.A. de C.V,, a quien an lo
sucesivo se denominara "El Prestador de Servicios”, representada por la Lic. Karina Yadira
Villegas Ledn, en su caracter de Representante Legal, a quienes de manera conjunta se les
denominara “Las Partes”, de conformidad con las declaraciones y cldusulas siguientes:

DECLARACIONES
“La Contratante” declara que:

I.1. Esun Organismo Publico Descentralizado del Gobierno del Estado de Baja California
Sur, con personalidad Juridica vy patrimonic propio, con las atribuciones gue
conforme a la legislacion local le corresponden, con base y fundamento en el
Decreto de creacion de la Comisidn Estatal del Agua, publicado en el Boletin Oficial
del Gobierno del Estado el 31 de julio de 2001,

I.2. Lalng. Lesvia Tatiana Davis Monzon, fue designada Titular de la Comisidn Estatal del
Agua, por el Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, Prof. Victor
Manuel Castre Cosio, mediante nombramiento de fecha 071 de febrero de 2022, y
aprobado por la Junta de Gobierno de la Comision Estatal del Agua en sesion
extraordinaria de la misma fecha.

l. 3. La Directora General, Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzon, de conformidad con lo
dispuesto en los articulos 1, 6, 9, fraccian lll y 12, fracciones | y VI, de la Ley de Agls
del Estado de Baja California Sur, cuenta con la facultad expresa para suscribir el
presente contrato.

I.4. Que las erpgaciones gue se deriven del presente contrato se cubrirdn con Recu
del Ramo 28-Apoyo de Infraestructura rural y suburbana, que fue asignado po
Secretaria de Finanzas y Administracion, mediante oficio nimero SFyA-SSF-DPyCP-
0022/2025, de fecha 08 de enero de 2025.

|.5. El Servicio Relacionado con |la Obra objeto del presente contrato, fue adjudicado a
favor de "El Prestador de Servicios" mediante el procedimiento de Adjudicacion
Directa No. ADO-000000003-027-2025, segun dictamen de fecha 09 de octubre de
2025, con fundamento en los articulos 4, fracciéon VI, 2g/fraccion 111, 38 y 40 fraccion
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|, de la Ley de Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

l. 6. Que tiene como domicilio para oir y recibir todo tipo de notificaciones y documentos,
el ubicado en Sinaloa sin numero esquina Durango, colonia Pueblo Nuevo, C.P.
23060, en La Paz, B.C.5.,, mismo que sefiala para los fines y efectos legales de este
contrato.

Il.  "“El Prestador de Servicios” declara que:

1. MATER Ingenieria, 5.A. DE C.V., es una sociedad mercantil legalmente constituida
conforme a las leyes mexicanas, segin consta en el testimonio de la Escritura
nimero 146573, del libro 4354, de fecha 15 de marzo de 2017, otorgada ante la fe
del Lic. Ignacio Soto Borja y Anda, Notario NOmero 129 del Distrito Federal, hoy
Ciudad de México; y que cuenta con la capacidad legal para celebrar y cumplir con
el presente Contrato.

IlZ.  La Lic. Karina Yadira Villegas Ledn, quien se identifica con credencial para votar
con numero 4843038026975, acredita su caracter de Representante Legal, quien
tiene facultad para celebrar el presente contrato, con el testimonio de |a Escritura
numero 40,497, del Volumen 947, de fecha 09 de diciembre de 2020, otorgada ante
la fe del Lic., Alfredo Caso Veldzquez, Notario Plblico, Nimero 17 de la ciudad de
Tlalnepantla, municipio de Tlalnepantla de Baz, Estado de México; v bajo protesta
de decir verdad manifiesta que dicha capacidad juridica no ha sido revocada o
limitada en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato.

L3, Que se encuentra registrado en |la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, co
Registro Federal de Contribuyentes nimero MIN1703165L5, y al momento de Ia
celebracion del presente Contrato se encuentra al corriente en el pago de todz
sus obligaciones fiscales, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 32-D
Codigo Fiscal de la Federacidon y demas disposiciones legales aplicables

.4, Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse a la ejecucion de la obra objeto
de este contratc y cuenta con la experiencia, organizacion, elementos vy la
capacidad técnica y financiera, para llevar a cabo dicha obra y para celebrar el
presente instrumento de conformidad con las disposiciones legales
correspondientes,

I.5. Que tiene establecido su domicilio en Calle San Nicplas No. 2 Interior 1-A, entre
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calle Fernando Montes de Oca y avenida Gustavo Baz Prada, Colonia Industrial San
Nicolas, C.P. 54030, Tlalnepantla, municipic de Tlalnepantia de Baz, Estado de
México; mismo que sefiala para todos los fines y efectos legales de este contrato,
asimismo sefala el correo electrénico contacto@materingenieria.mx, en el cual
también se le podran practicar las notificaciones, aun las de caracter personal, las
que surtiran sus efectos legales mientras no sefiale por escrito otro distinto, para
todos los fines y efectos de este contrato.

6.  Que conoce plenamente el contenido y requisitos que establecen la Ley de Obras
Pablicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur y su Reglamento, y demas normatividad aplicable; asf como el Anexo
Técnico, Ficha de Valoracion Estratégica y Consulta de Proyecto en Cartera, mismos
gue firmados por |las partes, forman parte integrante de este Contrato; por lo que,
acorde a su experiencia realizara los servicios relacionados con la obra pdblica que
se le adjudicaron y considera factible [a realizacion de los mismos bajo los
requerimientos plasmados en este instrumento legal, en el tiempo y por &l monto
estipulado al efecto.

IL7.  Bajo protesta de decir verdad, manifiesta que no desempefia un empleo, cargo o
comision en el servicio pdblico, ni estad inhabilitado para ello, y que no se encuentra
en alguno de los supuestos del articulo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios

; <

T

Relacionados con las mismas del Estado v Municipios de Baja California Sur.
CLAUSULAS

Primera. Objeto del Contrato. “La Contratante” encomienda a “El Prestador de Servicios” la
gjecucion del Servicio Relacionado con la Obra Publica denominado "DICTAMEN DEL
EXPERTO DEL ANALISIS COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE EL NOVILLQ", y ést
obliga a realizarlo hasta su total terminacidn, acatando para ello lo establecido por las
normas y ordenamientos vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, asico
por los Anexos de este contrato, los cuales se tienen por reproducidos como p
integrante de este contrato.

"El Prestador de Servicios" reconoce que, para la ejecucién dei Servicio Relacionado con la
Obra Publica, afecto a este instrumento legal debera sujetarse a lo establecido en los
documentos que a continuacion se enlistan:

ANEXO UNO Cotizacion
ANEXC DOS Programa de Servicios
ANEXO TRES Anexo Tecnico
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Segunda. Monto del contrato y forma de Pago. "La Contratante" se obliga a pagar a "El
Prestador de Servicios" la cantidad de $102,892.20 (Ciento dos mil ochocientos noventa y
dos pesos 20/100 M.N), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado del 16%, el cual
corresponde a la cantidad de $16,462.75 (Dieciséis mil cuatrocientos sesenta y dos pesos
75/100 M.N.), dando un total de $119,354,95 (Ciento diecinueve mil trescientos cincuenta y
cuatro pesos 95/100 M.N.) por concepto de los trabajos objeto del presente contrato.

"La Contratante" cubrira el importe por los trabajos ejecutados sobre |a base de Precios
Unitarios, conforme a lo consignado en la Cotizacion y el Programa de Servicios mediante
el pago de estimaciones dentro de un plazo no mayor de 20 (veinte) dias naturales,
contados a partir de la fecha en que hayan sido autorizadas por el Residente de Obra,
considerando las deducciones a gue se refiere la Clausula Décima Cuarta. Para que la
documentacion se entienda por recibida, debera cumplir con los requisitos y la
documentacion soporte, y encontrarse debidamente requisitada conforme a las Leyes
Fiscales aplicables, observando lo dispuesto en el Articulo 55 de la Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur;
de no ser asi "La Contratante" no estara obligada a su pago.

“El Prestador de Servicios" sera responsable de que |as facturas que presente para el pago
de estimaciones retnan los requisitos administrativos y fiscales correspondientes, en
caso de que dichos documentos presenten errores o deficiencias se estara a lo previsto
por el articulo 90 del Reglamenteo de |a Ley de QObras Publicas y Servicios Relacionados
con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

El pago de los trabajos ejecutados, se hara siempre previa verificacion y aprobacion por
parte de "La Contratante" de la fiel ejecucion de estos, conforme a lo pactado en este
contrato.

Por otra parte, "La Contratante” se reserva expresamente el derecho de reclamar a |,
Prestador de Servicios”, por trabajos faltantes, mal ejecutados o por pago de |o indebjd
por lo cual, aunque hubieren sido efectuados los pagos parciales y/o la liguidacion, np
consideraran como aceptacion de los trabajos o como ranuncia a recuperar lo pags
indebidamente.

o

Para el caso de que exista pago indebido o pago en exceso que haya recibido "El Prestador
de Servicios", éste debera reintegrar dichos pagos mas los intereses correspondientes,
conforme a una tasa gue sera igual a la establecida por |a Ley de Ingresos de la Federacidn

en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Los cargos se calcularan sobre
las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarappor dias naturales, desde

Hoja 4 o= 14

\
f




Comision Estatal del Agua

Coblerno de Baja California Sue

Contrato Namere ARDC-000000003-027-2025

la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a
disposicién de "La Contratante."

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de "El
Prestador de Servicios” sean compensadas en la estimacion siguiente o en el finiquito, sl
dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Si"El Prestador de Servicios" realiza trabajos por mayor valor del indicado, y gue éstos no
hayan sido autorizados sin mediar orden por escrito de la Residencia de Obra,
independientemente de las responsabilidades en que incurra por su ejecucién, no tendra
derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de ejecucién
de los trabajos en los términos del articulo 79 del Reglamento de |a Ley de Obras Publicas
y Servicios Relacionados con las mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y,
en su caso, quedaran los mismos a favor de "La Contratante” sin ningun costo adicional.

Tercera. Anticipo. Las partes acuerdan gue no se otorgara anticipo.

Cuarta. Disponibilidad de los documentos administrativos. "La Contratante" se obliga a
poner a disposicion de "El Prestador de Servicios” los documentos respecto de los cuales
deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato.

Quinta. Formulacién, revision y autorizacion de Estimaciones de Trabajos Ejecutados. Las
estimaciones se presentaran por "El Prestador de Servicios" por periodos mensuales, de
conformidad con lo establecido en la Clausula Segunda.

"El Prestador de Servicios" debera presentar las estimaciones a |a Residencia de OIR
dentro de |os 6 (seis) dias naturales siguientes a la fecha de corte para el pago de las
mismas acompafiadas de la documentacion que acredite la procedencia de su pago; la
Residencia de Obra para realizar la revision y autorizacion de las estimaciones conts
con un plazo no mayor de 15 (quince) dias naturales siguientes a su presentacio
haciendo constar el Residente en la Bitacora de obra, |la fecha en que se presentan
estimaciones.

De no ser posible conciliar todas las diferencias técnicas o numeéricas, las pendientes,
deberan resolverse o incorporarse para su pago en la siguiente estimacion, cuando dicho
pago proceda. En este supuesto por ningin motivo podra considerarse como
incumplimiento de "La Contratante” la falta de pago de estas diferencias.
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En el caso de que "El Prestador de Servicios" no presente las estimaciones en el plazo
establecido de acuerdo con lo anterior, |a estimacién correspondiente se presentara en
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé |lugar a la reclamacion de gastos financieros,

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de los trabajos,
ya que "La Contratante" tendra el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

Sexta. Plazos para el pago de Estimaciones y Ajuste de Costos. "La Contratante" pagara a
"El Prestador de Servicios" las estimaciones por trabajos ejecutados y el ajuste de costos,
en |os terminos establecidos en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y su Reglamento.

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberan pagarse por parte de la dependencia
o entidad, bajo su responsabilidad, en un plazo no mayor a 20 (veinte) dias naturales
contados a partir de |a fecha en que hayan sido autorizadas por la Residencia de Obra de
que se trate, fecha que se hara constar en la Bitdcora de obra y en [as propias
estimaciones.

Las partes acuerdan la revisidn y ajuste de costos que integran los precios unitarios
pactados en este contrato, cuando ocurran circunstancias imprevistas de orden
economico que determinen un aumento o reduccién de los costos de los trabajos aln no
ejecutados al momento de ocurrir dicha contingencia.

La revision de los costos se realizara conforme lo estipulado en los articulos 58 y 59 de la
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur.

Séptima. Plazo de ejecucion, vigencia del contrato y modificaciones al mismo. "E!
Prestador de Servicios" se obliga a ejecutar los trabajos contratados, y a concluirios g
todos sus conceptos conforme a este instrumento y sus anexos en un plazo de 8 d
iniciando el 13 de octubre de 2025 y concluyendo el 20 de octubre de 2025.

La vigencia de este instrumento iniciara conforme a la suscripcion de éste por "El
Prestador de Servicios" y finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y
obligaciones de las partes, o bien, se actualice el supuesto a que se refiere el tltimo
parrafo del articulo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.
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Octava. Garantias.

1)  Garantia de anticipo. Se exceptia a “El Prestador de Servicios” de presentar
garantia de anticipo, en virtud de que en el presente contrato las partes convienen
que no se otorgara anticipo.

2]  Garantfa de cumplimiento. Se exceptda a “El Prestador de Servicios” de presentar
garantia de cumplimiento en términos del articulo 46, fraccion Il, segundo parrafo,
en relacion con el articulo 40, fraccion |, de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Novena. Residencia de Obra y Bitacora. "La Contratante” establecera anticipadamente al
inicio de los trabajos objeto de este contrato la Residencia de Obra, quien fungira como
su representante ante "El Prestador de Servicios", la que sera responsable directa de la
supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacién de las
estimaciones presentadas por "El Prestador de Servicios". La designacion del Residente
de Obra se hara por escrito por parte de “La Contratante” con oportunidad a "El Prestador
de Servicios”.

La Residencia de Qbra, tendra las funciones sefialadas en el articulo 75 del Reglamento
de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y
Municipios de Baja California Sur.

En dicha tesitura, "El Prestador de Servicios" manifiesta su conformidad para que el
Residente de Obra supervise, controle, vigile y revise gue los trabajos se ejecuten
conforme a lo pactado en el presente contrato. Dichas actividades no eximen ni liberan a
“El Prestador de Servicios" de las obligaciones y responsabilidades contraidas en virtud
de este contrato, asimismo, el Residente de Obra resclvera cualguier duda técnica o
administrativa del contrato, dejando constancia de ello en la Bitacora de Obra que se ||eve
al efecto.

De la Bitacora de Obra. "El Prestador de Servicios" y "La Contratante” pactan qug
Bitacora de Obra formaré parte integral del presente contrato y sera el instrumen
tecnico de control de éstos, la cual servira como medio de comunicacion entre las partes
durante |a ejecucion de los trabajos objeto del contrato, y en la que deberan referirse los
asuntos y eventos importantes que se presenten durante su ejecucion, la cual debe
permanecer en ¢l sitio de realizacion de los mismos.

Asimismo, las partes estan de acuerdo en abrir |a Bitacora de Qbra, precisamente el dia
que se inicien los trabajos, de conformidad con lo sefialadgfgn la Clausula Septima de
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este instrumento, la cual se abrird y firmara por los representantes debidamente
acreditados de las partes y en la que se hardn constar las incidencias que se presenten
durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente contrato, debiéndose considerar
por las partes, lo sefalado por los articulos 84 al 88 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja
California Sur.

Por tanto, el uso de |a Bitadcora de Obra es obligatorio para "La Contratante” y "El
Prestador de Servicios", por lo que su elaboracion, apertura, anotaciones, control y
seguimiento, seran obligatorias para el Residente de Obra y el Superintendente de
Construccion, quienes deberan cumplir con las condiciones y requisitos que establecen
al respecto los articulos del Reglamento referidos en el parrafo anterior.

Décima. Representante de "El Prestador de Servicios". "El Prestador de Servicios" se
obliga a establecer anticipadamente al inicio de los trabajos, en el sitio de realizacién de
estos, un representante permanente que fungira como su Superintendente de
Construccion, el cual debera tener amplio y suficiente poder para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

Dicho Superintendente de Construccion esta facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las del caracter personal, asi como
contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al
cumplimiento del presente contrato.

"La Contratante" se reserva el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo, obligandose "El Prestador de Servicios" a nombrar a otro gue conozca
con amplitud los términos de referencia, proyectos, normas de calidad y especificaciones
de construccion, incluyendo todos los documentos presentados en su propuesta de
licitacion, asi como los que se generen con motivo de la ejecucion de los trabajos obje
del presente contrato.

Décima Primera. Penas convencionales. Si "El Prestador de Servicios" no concluye
servicio relacionado con la obra en |la fecha sefialada en el programa, como pe
convencional, debera cubrir a la contratante por cada dia de atraso injustificado en el
programa de obra el 1 (uno) por ciento del importe total de los conceptos de trabajo que
se encuentren en retraso.

Independientemente del pago de las penas convencionales sefialadas en el parrafo
anterior, la contratante podra exigir el cumplimiento del contrat

Hoia B de 14




C EA Comision Estatal del Agua
U Cuobierno dié Baja Califernia Sur

BAJA CALIFORNIA SUR

Contrato Mimero ADC-000000003-027-2025

Para determinar |a aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomaran en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor, o cualquier otra causa no imputable
a "El Prestador de Servicios”, ya que, en tal evento, "La Contratante" hard al programa las
modificaciones que a su juicio procedan.

Décima Segunda. Suspension, Terminacion Anticipada o Rescision Administrativa. En
cualquier momento durante la vigencia de este contrato, "La Contratante" podra:

a) Suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados por cualquier
causa justificada, en los términos del Articulo 61 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 105 de
su Reglamento, debiendo levantar el Acta Circunstanciada a que hace mencion el
articulo 108 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Al recibir por escrito la notificacién de dicha instruccion, "El Prestador de Servicios”
suspendera la ejecucion de los trabajos durante el tiempo y en la forma gue "La
Contratante" senale, misma que no podra ser indefinida.

b) Dar por terminado anticipadamente el contrato, cuando concurran razones de interes
general, existan causas justificadas que |le impidan la continuacion de los trabajos, y se
demuestre que de continuar con |as obligaciones pactadas se ocasionaria un dafio o
perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato con motivo de la resolucion de una inconformidad emitida por la Contraloria
General, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de l|a suspensién de los trabajos; lo anterior de
conformidad con lo sefialado en los articulos 65 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur, y 111 de
su Reglamento.

En el caso de que se actualicen los supuestos a que se refiere este inciso, |as part;
deberan realizar las anotaciones correspondientes en la Bitdcora de obra, levantand
"La Contratante” un acta circunstanciada que contendra como minimo los reguisito
previstos en el articulo 112 del Reglamento la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

¢) Rescindir administrativamente éste contrato en caso de incumplimiento por parte de
"El Prestador de Servicios” a cualquiera de las estipulaciones contenidas en el mismao,
asi como por actualizarse cualquiera de |as causas establecidas en el articulo 118 del
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relagionados con las Mismas del
Estado y Municipios de Baja California Sur.
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En estos supuestos se estara a lo sefialado en el articulo 66 de |a Ley de Obras Publicas
¥ Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur.

Caso Fortuito o Fuerza Mayor, Ninguna de las partes sera responsable por dafos,
demandas o reclamaciones, de ninguna naturaleza, sobrevinientes de atraso o
incumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato en la medida en que dicho
atraso o incumplimiento sea atribuible a caso fortuito o fuerza mayor, en la inteligencia
de gue la parte que reclame caso fortuito o fuerza mayor notificara por escrite a la otra
parte inmediatamente despues de <que sobrevenga dicho acontecimiento,
especificando los detalles, |a duracion estimada del mismo, asi como el posible atraso
en la ejecucion de los trabajos, debiendo notificar por escrito-a la otra parte tan pronto
como el caso fortuito o la fuerza mayor haya terminado.

Se entiende por caso fortuite o fuerza mayor cualquier acontecimiento imprevisible,
inevitable, irresistible e insuperable, ajeno a la voluntad de |as partes y que imposibilita
el cumplimiento de sus obligaciones bajo este contrato, si dicho evento se encuentra
mas alla del control razonable de dicha parte, y no es resultado de su falta o
negligencia, vy si dicha parte no ha sido capaz de superar dicho acontecimiento
mediante el ejercicio de la debida diligencia.

Décima Tercera. Obligaciones y Responsabilidades de "El Prestador de Servicios". "El
Prestador de Servicios" se obliga a:

a)

b)

)

d)

£)

Utilizar toda la informacién a que tenga acceso o generada con motivo de los trabajos,
Unicamente para cumplir con el objeto de este contrato. .

No hacer copias de la informacidn, sin la autorizacién por escrito de "La Contratante”
o de las instancias ejecutoras de |as obras publicas y servicios de que se trate.

No revelar a ningdin tercero ajeno a este contrato la informacion,

Una vez concluido el plazo de ejecucion del presente contrato, dentro del plazo
verificar la terminacion de los trabajos y la elaboracién del finiquito, "El Prestadg
Servicios" entregara a "La Contratante” todo el material y copias que conteng
informacion recabada, generada o que le haya sido proporcionada.

Llevar a cabo sus actividades, contando para ello con equipo propio.

Asi las cosas, "El Prestador de Servicios" es plena y Unicamente responsable por
cualguier dafio o perjuicio gue pudiere ocasionar por su inobservancia en |a ejecucion
de los trabajos contratados, ya fuere ante "La Contrata o ante terceros, siendo a
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su cargo el monto que de ellos resulte; y debera sujetarse a todos los reglamentos y
ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construccian,
seguridad, uso de la via publica, asentamientos humanos, desarrollo urbano,
proteccion ecologica y de medio ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o
municipal, asi como a las disposiciones establecidas al efecto por "La Contratante”

"El Prestador de Servicios” se obliga a que los materiales y equipo que se utilicen en
los trabajos e instalaciones cumplan con las de calidad y seguridad establecidas en
los anexos de este contrato y que los mismos se instalen por personal que cuente
con la capacidad y experiencia necesaria, as/ como a que la realizacién de todas y
cada una de las partes de dicha obra se efectien a satisfaccién de "La Contratante”,
por lo tanto respondera por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos de la
misma y de cualquier otra responsabilidad en gue hubiere incurrido, asi como de los
dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar ‘

a "La Contratante" o a terceros, en los términos sefialados en este contrato y en la
legislacion aplicable.

"El Prestador de Servicios" no podra hacer ejecutar los trabajos por otro.

Décima Cuarta. Deducciones. "El Prestador de Servicios" acepta gue de |as estimaciones
que se e cubran, se realicen las deducciones a que esta obligado en los términos de la
legislacion aplicable, acorde con lo previsto en los articulos 90 y 179 del Reglamento de 4

la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios
de Baja California Sur, incluido el importe del derecho por el servicio de vigilancia,
inspeccion y control que la Ley encomienda a la Contraloria General, por el que se paga
el equivalente al cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de
trabajo relacionadas con los contratos de obra publica y de servicios relacionados con la
misma gue celebren los contratistas en el Ambito estatal. Asimismo, el 1% para obrags de
beneficio social.

Décima Quinta. Recepcitn y Finiquito de los Trabajos. De conformidad con el articulo

de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estad

Municipios de Baja California Sur, "El Prestador de Servicios" tiene la obligacion

comunicar a "La Contratante” que los trabajos que le fueron encomendados concluyeron
en el plazo sefialado en la Clausula Séptima, o en su caso en la indicada en el convenioc o
convenios relativos a plazo, lo cual guedara asentado en la nota de conclusion de los
trabajos en la Bitdcora de Obra, para que ésta verifigue la debida terminacion de los
mismos. "El Prestador de Servicios" debera anexar, para iniciar el procedimiento de
recepcion de los trabajos, los documentos que lo soporten e incluira una relacion de las
estimaciones o de gastos aprobados, monte ejercido y creditos a favor o en contra, en
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terminos de lo establecido en los articulos 126 al 129 del Reglamento de |a Ley de QObras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estade y Municipios de Baja
California Sur.

Recibidos fisicamente los trabajos, las partes deberan elaborar dentro del término que
no podra exceder de sesenta dias naturales, el finiquito de los trabajos, en el que se haran
constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

El documento donde conste el finiquito de los trabajos formara parte del contrato y
debera contener como minimo lo sefialado por el articulo 132 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado y Municipios de
Baja California Sur.

Asimismo, en su caso, se deberan de exponer en el finiquito correspondiente |as razones
por las cuales se aplicaron las penas convencionales.

De existir desacuerdos entre las partes respecto al finiquito, o bien, "El Prestador de
Servicios" no acuda con "La Contratante" para su elaboracién dentro del plazo de 20
(veinte) dias naturales, ésta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a
"El Prestador de Servicios" dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contados 3
partir de su emisian; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a "El Prestador de
Servicios", éste tendra un plazo de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado,

Si del finiquito resulta gue existen saldos a favor de "La Contratante" el importe de estos
se deducira de |as cantidades pendientes por cubrir por concepto de trabajos ejecutados
y si no fueran suficientes éstos, "La Contratante" exigird su reintegro conforme a
previsto por el articulo 56 de |a Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur. En caso de no obtenerse/ g
reintegro, "La Contratante" podra hacer efectivas las garantias que se encuen ‘J

vigentes.

Determinado el saldo total, "La Contratante” pondréd a disposicion de "El Prestador de
Servicios" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de |los importes resultantes, procediéndose a
levantar de manera simultanea el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos
y obligaciones asumidos por ambas partes en el presgnte contrato.
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"El Prestador de Servicios" una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, debera
entregar a "La Conftratante” el inmueble en condiciones de operacion, los planos
correspondientes a la construccion final, las normas y especificaciones que fueron
aplicadas durante su ejecucién, asi como los manuales e instructivos de operacion y
mantenimiento correspondientes y los certificados de garantia de calidad vy
funcionamiento de los bienes instalados.

Decima Sexta. Confidencialidad y Propiedad de Los Trabajos. "E|l Prestador de Servicios"
conviene en que no podra divulgar por medio de publicaciones, conferencias, informes,
entrevistas o por cualquier otra forma, la documentaciéon e informacion recabada,
generada, que |e haya sido proporcionada o a la gue tenga acceso durante o con motivo
de |a ejecucion de los trabajos objeto de este contrato.

Vigencia de confidencialidad. Las obligaciones de confidencialidad contraidas por "El
Prestador de Servicios" en virtud de este contratc subsistirdn ininterrumpida y
permanentemente con toda fuerza y vigor aun después de finalizada su vigencia o
concluido el plazo de ejecucion de |os trabajos objeto del presente contrato.

En caso de violacion o incumplimiento a las obligaciones estipuladas en esta Clausula, "El
Prestador de Servicios" conviene en pagar los dafios y perjuicios que en su caso ocasione
a "La Contratante" y/o a las instancias ejecutoras de las obras publicas y servicios de que
se trate.

Décima Séptima. Relacién Laboral, Trabajo y Prevision Social. "El Prestador de Servicios"
acepta que no tendra la calidad de trabajador de "La Contratante", conforme lo
establecen los articulos 5, fraccion Il, inciso b), y & de |a Ley Federal de |os Trabajadores
al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del Articulo 123 Constitucional y 6,
fraccion XXIX de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores
del Estado, toda vez que no existe la relacion laboral que prevé el articulo 20 de la Ley
Federal del Trabajo, de aplicacion supletoria.

En tal contexto, "El Prestador de Servicios", como patron del personal que ocupa pars;
ejecucion de los trabajos objeto del presente contrato, serd el unico responsable de
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia
de Trabajo y Seguridad Social.

"El Prestador de Servicios" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La

Contratante”, referentes a los trabajos que son objeto de este contrato, dejando a salvo
a "La Contratante” de cualguier controversia que en magetia laboral se origine.
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Décima Octava. Competencia. Para la interpretacion, ejecucién y cumplimiento del
presente contrato, las partes estan de acuerdo en someterse a la jurisdiccion de los
Tribunales Locales ubicados en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, México, por lo
cual las partes renuncian al fuero que pudiera corresponderles por razones de sus
domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

En lo no previsto en este contrato y en Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado y Municipios de Baja California Sur y su Reglamento,
supletoriamente seran aplicables |as leyes vigentes en el Estado.

Leido que fue por las partes y sabedoras de su contenido vy alcance legal, firman el presente

contrato en dos ejemplares, al calce y al margen en todas sus fojas dtiles, en la Ciudad de
La Paz, Baja California Sur, México, el dia 9 de octubre de 2025.

Por "La Contratante”
La Directora General

AT
T

Ing. Lesvia Tatiana Davis Monzdn

Testigos
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